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Cislo smiouvy objednatele: Cislo smiouvy zhotovitele: 025/14

SMLOUVA 0 DiLo
uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

mezi
spoleénosti: OBEC CHOTOVICE
sidlo: Chotovice &p. 8, 473 01
) (of 00831590
DIC: CZ00831590
dislo Gtu: 24025421/0100

Jednajicl prosttednictvim: Bohumil Mré&ek - starosta mésta

na strané jedné jakolto objednatelem

a
spoleZnosti: Stavoterm Cerny s.r.o.
sidlo: Na Zvonku 876/7, Liberec 15, 460 15
(o] 25459805
(o) (of} CZ25459805

zapsanou v obchodnim rejstFiku, vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, pod spisovou znatkou
(oddil, viotka) C 19118
bankovni spojeni: 180377250/0300

jednajici prost¥ednictvim: Petrem Cernym

na strané druhé jakoZto zhotovitelem

I.
Ovodni ustanovenf

Zhotovitel byl vybrén na z&kladé vysledku zadévaciho Fzeni die zékona €. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakdzkdch, ve znéni pozd&jsich pFedpisi (déle jen jako .Zékon™ nebo ~ZVZ"), aby se stal
zhotovitelem dila: ,SniZenf energetické narofnosti budovy obecniho Gfady Chotovice™ financovaného
ze zdrojé Evropské unie, Fondu soudrinosti, Stitniho fondy Zivotniho prostfedi CR a stétniho
rozpottu prostfednictvim Opera&niho programu Zivotni prostfedi,

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svij naklad a nebezpedi a za podminek dile uvedenych
v této smlouvé Fadn& provést pro objednatele dilo podie této smiouvy a v souladu s dokumenty,
které tvoFi pFilohy této smiouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedod&lk pFevzit
a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smiouvé.
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II.
Predmét dila a misto pinéni

Zhotovitel se touto smiouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni prace na pravach budovy
obecnfho Gfadu Chotovice &p. B (dale jen ,budova®), spojenych s usporou energie a snizenim
energetické ndrocnosti budovy, které spolivaji predeviim v zateplen obvodového plasté budovy
(faséda, stfecha, stropy) a vyméné plivodnich otvorovych vyplni (déle jen .dilo"). Detalilni popis
ptedmétu dila je uveden v projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto &léanku.

Realizace zakézky bude provedena dle projektové dokumentace ,SniZenl energetické nérotnosti
budovy obecniho tifadu Chotovice® zpracované v zafi 2014, spoleénosti Energy Benefit Centre a.s.,
Kfenova 438/3, 162 00 Praha 6, 1¢: 29029210, zodpovédny projektant Ing. Petr Schlesinger, kterd
tvoFi nedilnou PRILOHU €. 1 této smiouvy (déle jen ~projektovéd dokumentace”). Zhotovitel se
s projektovou dokumentaci Fédné seznamil, obdrZel ji v potfebném pottu wytiskl a proti jejimu
obsahu a formé zhotovitel po odborném posouzeni nevzna&i adné namitky. Zhotovitel podplsem této
smiouvy vie deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v rémci pinéni pFfedmétu dila zajistit veskeré nite uvedené dalsi tinnosti
souvisejici s realizaci stavebnich praci, které jsou zahmuty v cené dila die &. IV. této smiouvy, a to
zejména:

o zajistit a provést viechna opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni pfedmétu dila;

o zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho die ust. § 153
zékona & 183/2006 Sb., o Gzemnim plénovéni a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), pficemZ
ke kaidé zméné této osoby je nezbytny pFedchozi souhlas objednatele; zhotovitel je povinen
pro ilely udéleni souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazujici kvalifikaci
ptisiuiné navrhované osoby;

o zajistit zaFizeni staveniité a jeho provoz v souladu s platnymi prévnimi pfedpisy;

o zabezpetit souhlas (rozhodnuti) ke zvidstnimu ulivani veFejného prostranstvi a komunikaci die
zvid&tnich prévnich pFedpisi;

o zajistit pfipadné pfechodné dopravni znaZeni die zviéitnich prévnich predpisli

o  zajistit Uklid stavby a odstranit zafizeni staveniité ke dni pfedéni a pFevzeti dila objednatelem;

o zajistit Zistotu v misté realizace pfedmétu pinéni a v jeho okoli;

o zajistit bezpeZnou manipulaci s odpady;

o 2zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadi v souladu s pfisludnymi prévnimi pfedpisy;

o zajistit zhotoveni prib&iné fotodokumentace provédéni dila - zhotovitel zajisti a predé
objednateli priib&Znou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

o phijmout vedkerd opatfeni k zajist&ni bezpetnosti lidi a majetku, poXérni ochrany a ochrany
fivotniho prostfedi;

 zajistit viechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle SN a pFipadnych jinych prévnich nebo
technickych predpisi platnych v dobé provadéni a pFedani dila, kterymi bude prokdzano
dosaZeni pfedepsané kvality a predepsanych technickych parametrl dila, a pFedat veikeré
doklady o provedenych zkouskéach objednateli; Gsp#iné provedeni nezbytnych zkousek je
podminkou Fadného dokonteni dila dle této smiouvy.
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* zpracovat a pfedat objednateli priivodni technickou dokumentaci skute¢ného provedeni dila
véetné skuteného zaméfeni v souladu s ust. § 125 stavebniho zadkona, a zvld&tnimi pravnimi
predpisy, a to ve 3 vyhotovenich v ti&t&né podobé a elektronicky na CD ve formétu DWG a PDF.

* zpracovat & jinak zajistit zku$ebni protokoly, revizni Zprévy, atesty, prohidSeni o shodé a jiné
doklady dle zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich
pFedpisll, a tyto doklady pFedat objednateli.

V pfipadé&, Ze bude nezbytné v prib&hu provadéni dila zpracovat daisi dokumentaci, jako provést
i veSkeré souvisejici projekéni Einnosti, zavazuje se zhotovitel tyto préce provést na svoje naklady,
pritemZ vekerd zména & dopracovéni projektové dokumentace podiéhd pfedchozimu schvaleni

objednatele.

Identifikatni idaje stavby a misto plnéni:

Nézev stavby: ~SnlZeni energetické nérocnosti budovy obecniho Gfadu Chotovice®
Misto stavby: )
Kraj: Liberecky

Okres: Ceské Lipa

Obec: Chotovice

Misto pinéni: budova Obecniho dfadu, Chotovice &p. 8, 473 01 Chotovice

Pfedmétem dila této smlouvy jsou dale tyto &innosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle &. IV. této
Smiouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivné spolutiastnit pfi kolaudovéni vEech zhotovitelem realizovanych
Uprav budovy. Soutdsti predmétu dila Je téz zajisténi dopravniho opatfeni, zpracovani fakturace,
mésiZnich zprdv o priib&hu stavby dila, a pfipadné daiich doklad(i vy3sdanych objednatelem
z dlivodu dokladovéni dotaéniho titulu.

b) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, dolasnych staveb, pFechodnych meziproduktf,
.. provedeni pfedepsanych zkougek, vyhotoveni, resp. zaji$téni dokument$ poZadovanych touto
smiouvou a obecn& zévaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plivodniho stavu jim
uZivané vefejné pozemky (komunikace) resp. dotéené pozemky tretich osob. Uvedeni

do piivodniho stavu doloZi zhotovitel zéplsem (protokolem) s viastnikem (sprédvcem) pozemkil.

¢) Provedeni viech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvid$t& zajiét&ni proti nizkym
& vysokym teplotdm, desti, zéplavé, boufce a rovn&? pak odstranéni #kod vzniklych v diisledku
té&chto udélosti zajisti na své néklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejich pousiti je v CR
schvéleno a maji osv&deeni o jakosti materilu, vyrobku a pouité technologii. OsvédZeni (prohl&&eni
o shodé dle § 13 zskona & 22/1997Sb. v platném 2znéni, bezpefnostni listy dle a zakona
&. 350/2011 Sb. v platném zn&ni) je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli v okamziku dodani
na misto pinénli.

Vedkeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprdvnén provést pouze po jejich
pFedchozim pisemném odsouhlaseni zéstupcem objednatele ve vé&cech technickych.

Veskeré zmény, doplitky nebo roz&ifeni predmé&tu dila musi byt vidy pted jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zdstupcem objednatele ve vécech technickych, vi. jejich ocenéni, a to ve formé
zmé&nového listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouvg,
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Zhotovitel @ Objednatel se zavazuji uzavfit dodatek ktéto smiouvd na zékladé schvalenych
Zménovych list, a to vidy k poslednimu pracovnimu dni prisluéného mésice, pokud nebude
dohodnuto jinak. Vtomto dodatku budou zohlednény dopady schvdlenych Zménovych listl
do Smiuvni ceny a Termind dokonZeni.

Pfedmét dila zahrnuje viechny price a doddvky, jeZ jsou obsafeny v této smlouvé a jejich pfilohach.
Dilo téZ zahrnuje vdechna ostatni souvisejici pinéni a prace podmifujici Fddné dokonceni dila,
tzn. veSkeré Cinnosti zhotovitele provedené za Utelem zajiét&ni piné funkénosti dila, kolaudace dila
a parametri dila stanovenych projektovou dokumentacl, to vie na naklad a nebezpedi zhotovitele.

III.
Prohlégeni zhotovitele

Zhotovitel prohladuje, Ze se v piném rozsahu seznamil s povahou a pfedmétem dila dle této smiouvy,
jsou mu znédmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni pfedmétu dila
za dohodnutou maximéini cenu uvedenou v &l. IV. této smiouvy a ve sjednaném terminu dle &. VI.
této smiouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze se pFed podpisem této smlouvy podrobn& seznémil s obsahem této smiouvy
a se viemi dokumenty tvoficimi pfilohy této smlouvy. Kontrolou projektové dokumentace zhotovitel
nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu brénily provést dilo Gpiné, odpovidajici kvality, schopné
funkce a pFedani objednateli. Sou¢asné zhotovitel prohladuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil veZkeré
prace trvalého & dotasného charakteru vEetné materilu, které jsou obsaZeny v pfedané projektové
dokumentacl.

Zhotovitel déle prohladuje, ¥e v cené dila die &. IV. této Smiouvy jsou zahrnuty veskeré préce
a materidl, jejichz provedeni a pouZiti by mél zhotovitel v rémci své odborné zplsobilost!

predpokiédat.

Zhotovitel prohladuje, Ze se sezndmil se skuteZnym stavem stavenidté a inZenyrskych siti. Zhotovitel
rovnéZ prohladuje, Ze je mu zndm &asovy pribéh a vécny, resp. technicky postup potfebnych praci
a vzdjemné vazby jeho &innosti. Zhotovitel se zavazuje, ¥e po vzdjemné dohodé upravi, pFipadné
pFizplisobi pracovni postup na dodévanych pracich.

IVv.
Cena dila

Cena dila je stanovena na zakladé poloZkového rozpottu (vykazu vymeér), ktery je nedilnou soutasti
a PRILOHOU &. 2 této smiouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zarutuje jeho iplnost a povaZuje se mezi
smiuvnimi stranami za zévazny.

Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila dle &. II. této smlouvy uhradi zhotovitell nejvyse
pfipustnou cenu ve vyéi:

Celkova cena bez DPH 4.860.977,- K&
DPH 1.020.805,- K&
Celkova cena véetn& DPH 5.881.782,- K&
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Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 22.10,2014, ktera je
pfilohou a sou&asti smiouvy o dilo (uchazeéem ocenény vykaz vymér).

Celkova cena dila je sjednana jako nejvyse pfipustné, pevna po celou dobu zhotoveni dila.

Celkova cena dila obsahuje ve&keré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k Fadnému a v&asnému
provedeni dfla. Cena dila v sob& 2ahmuje veskeré dodévky, stavebni préce a vykony nutné k realizaci
kompletniho dila, véetn& ginnosti souvisejicich s realizaci dila dle &. 11, této smlouvy a néakladS
spojenych s témito &innostmi. Cena dila déle zahmuje poplatky za veikerd spotfebované energie
Pfi vystavb&, ndklady na pouZivani strojd, naklady na vyrobu, obstardvéni a pfepravu zafizeni,
materidii a dodavek v&etnd veskerych spravnich a mistnich poplatkil, pfevod prav, pojisténi, danég,
cla, spravni poplatky, provadéni pFedepsanych zkousek, zabezpeleni prohldgeni o shodg, certifikatl a
atestd viech materidl§ a prvkii a jakékoli dalgi vydaje spojené s realizaci dila. Soudldsti ceny jsou i
sluzby a dodévky, které v zadévaci dokumentaci a ve smiouvé véetné jejich pFiloh nejsou vyslovné
uvedeny, ale o kterych zhotovitel vzhledem ke své odbornosti mé! nebo mohl v&dét. -

V celkové cené dila je uvedena | poloZka rozpottové rezerva ve vydi 5% z ceny dila bez DPH, kterd
slouZi vyhradné& jen k Ghradé objektivné nepfedvidatelnych dodatetnych stavebnich praci & dodavek

(dohodou) mezi objednatelem a zhotovitelem.

Cerpéni rozpoftové rezervy je mo2né pouze v pfipadé, 3e se pfi provadéni stavby vyskytnou
dodateéné stavebni préce, které nebyly obsaZeny v zadévacich podminkach a jejichZ potfeba vznlkne

Pfipadné navyZeni ceny dila bude primarné financovéno z rozpottové rezervy. Nésledné mise byt
cena dila zmé&néna pisemnym dodatkem ke smiouvé o dilo pouze v pfipadech:

a) pokud dojde ke zméné pFedpist o DPH;

b) pokud dojde ke zmén& pfedmétu pinéni v disledku zcela mimofédné nepredvidatelné okolnostl,
kterd dokonteni dila podstatné ztéZuje;

€) bude-li objednatel po2adovat zménu pfedmétu pinéni (vicepréce, ménéprace).
V pfipadé zjigténi potfeby vicepraci zhotovitel postupuje v souladu s &l. VI. odst. 8 této smiouvy.
Zhotovitel neni oprévnén poZadovat zvy&eni ceny dila dle odst. 8 pism. b) v pFipadech, kdy:

a) rozsah nebo nékladnost pfedvidanych dodévek, stavebnich praci a vykond nutnych k realizaci
kompletniho dila pfekrocily poloZkovy rozpolet dle odst. 1

b) se objevi potfeba dalkich doddvek, stavebnich praci a vykond praci nutnych k realizaci
kompletniho dila, které bylo moiné pFedvidat pted podpisem této smiouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zélohy.
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11.

12,

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smiuvni cenu dila bezhotovostnim pfevodem na Glet
zhotovitele uvedeny v zéhlavi této smiouvy, na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli oprédvnéné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto &ldnku).

Zhotovitel je opravnén vystavit maximaing 3 faktury, kdy pFilohou ka2dé faktury musi byt zjisfovaci
protokol (soupis provedenych praci), potvrzeny objednatelem a zdstupcem objednatele ve vécech
technickych. Souasti konetné faktury musi byt navic protokol o pfedéni a pfevzeti dila bez vad
a nedod&lkd (Kone&ny protokol).

Fakturace bude rozdélena do tii (3) diltich fakturaci na zékladé dokon&eni konkrétnich etap dila a
celého dila, pFitemZ:

- prvni faktura mize byt vystavena nejdfive po ukoneni III. etapy die &l. VI. této smiouvy;
- druhé faktura miZe byt vystavena nejdfive po ukon&eni IV. etapy die &l. VI. této smiouvy;

- tFeti faktura bude vystavena po pfedéni a prevzeti dila bez vad a nedod&lki dle &l. IX. této
smiouvy.

Dil&im preddnim a pfevzetim dila nezaniké prévo objednatele vytknout pfi konetném predani
a prevzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky ¢asti dila pfedanych a plevzatych jiz dfive
zjistovacim protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat nélekitosti dafiového dokladu stanovené zékonem
&. 235/2004 Sb., o dani z pFidané hodnoty, ve znéni pozdéjich pFedpisl a zdkonem &. 563/1991 Sb.,
o Uletnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpis. Faktura bude vystavena aZ po pfedéni a pfevzeti dila
(asti dila), a v pFipadé vad a nedod&lkli po podpisu zépisu o Upiném odstranéni zjiSténych vad
a nedodélkd.

Na kaZdé fal;tufe bude uvedena identifikace projektu OPZP: ,SniZeni energetické ndrotnosti budovy
obecniho Gfadu Chotovice®.

Splatnost faktury oprévnéné vystavené zhotovitelern je 30 dnli ode dne prokazatelného doruCeni
dafiového dokladu - faktury, za podminky jejiho Fédného vystaveni v souladu s touto smiouvou
a zékonnymi normami, a to dorutovanou na dorutovaci adresu objednatele uvedenou v zéhlavi této
smiouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu dorudit postou jako doporutenou zésilku. V pochybnostech
s dorutenim se ma za to, e faktura byla dorufena tfeti den po prokazateiném odeslanf.

V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodieni s jakymkoliv terminem pinéni uvedenym v této smiouvy, je
objednatel oprévnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbli3i sjednané
zédvazné terminy spinény. Objednatel je déle oprévnén neposkytovat zhotovitell platby v pFipadé,
e zhotovitel bezdlivodné prerui prace nebo bude prdce provadét v rozporu s projektovou
dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, neZ bude ze strany zhotovitele
zjednéna néprava.

V pfipadé, e vystavend faktura nebude obsahovat néleZitosti dle tohoto &iédnku, je objednatel
opravnén ji vritit zhotoviteli k dopin&ni. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprévnosti fakturu
opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestivé b&Zet plivodni Ihlita splatnosti.
Lhita splatnosti faktury b&% znovu ode dne prokazatelného doruteni oprdvnéného dokladu

objednatell.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporutené, a to bez odkladu po datu jejiho
vystaveni. Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprédvnén bez zbytetného odkladu vrétit
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zhotoviteli k opraveni nebo novému vyhotoveni fakturu, ktera bude objednateli doru¢ena pozdé&ji nez
7. den po datu jejiho vystaveni. Takovd faktura bude povaZovana za vadnou, z jejiho dorudeni
nevznikd ndrok na platbu a jejim dorugenim nezading b&Zet Ihiita splatnosti.

PenéZity zédvazek objednatele se povafuje za spinény v den, kdy je dluZna &astka pripsana na et
zhotovitele.

VI.
Doba proviadéni dila

Predpokiddany termin zahajeni stavby: 3.12. 2014
Predpokladany termin dokonéeni stavby: 30. 9. 2015
Pfedpokladany termin u&innosti smlouvy: 1.12, 2014

Realizace dila je rozdélena do nésledujicich etap:
1. etapa

Zahéjeni: 3. 12. 2014

Ukondeni: 2. 3. 2014

Predmé&tem pin&ni I. etapy dila je vymé&na plivodnich otvorovych vypini a zatepleni podhledd
v jednopodlaZnich pFistavbdch hlavni budovy (restaurace a sél se zézemim) a vedkeré stim
souvisejici stavebni préce.

11. etapa
Zahdjeni: 1. 1. 2015
Ukondeni: 2. 3. 2015

Predmé&tem pinéni I1. etapy dila jsou vnitFni stavebni price, které Ize provad&t béhem zimniho
obdobl, napt. zatepleni podiahy plidy.

IX1. etapa
Zahédjeni: 2. 3. 2015
Ukondceni: 31. 5. 2015

Pfedmé&tem pinéni 111. etapy dila je provedeni nahrazeni stdvajicich obvodovych st&n 2.NP hlavni
budovy zdivem a s tim souvisejici stavebni préce.

1IV. etapa
Zahdjeni: 1. 5. 2015
Ukonceni: 31, 8. 2015

Pfedmétem pinéni IV. etapy dila je vymé&na vypini otvorl na hlavni budové. Jedné se o demonta:
plvodnich vyplni otvorl a jejich likvidaci, Instalaci novych vypini otvorll vietn& pislugenstvi,
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zatisténi vnitfnich osténi a dokonovaci préce v interiérech. Instalace novych vypini nebude zahdjena
diive, neZ bude dokoniena III. etapa. Déale bude vrémc této etapy provedeno zatepleni
jednopodlaZnich pfistaveb (restaurace a sal se zézemim).

V. etapa
Zahéjeni: 1. 6. 2015
Ukonéeni: 30. 9, 2015

Pfedmétem pin&ni V. etapy vEZechny zbyvajici stavebni price dle projektové dokumentace, které
nebyly provedeny v pfedchozich etapach, zejména se jednd o zatepleni obvodového plaété hlavni
budovy a s nim souvisejici stavebnfi prace.

Objednatel se zavazuje pfedat zhotovitell misto k provédéni dila v terminu do 5 kalendafnich dnd
od utcinnosti této smiouvy,

Zhotovitel se zavazuje zahajit provédéni dila dle &l. II. této smiouvy do 5 kalendafnich &nﬁ ode dne
ptedéni mista k provddéni dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle &. II. této smiouvy v zévaznych terminech, které
jsou uvedeny v PRILOZE & 3 této smlouvy - Harmonogram praci. Harmonogram praci byl
zhotovitelem vypracovén a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.

Smiuvni strany se vyslovné dohodly na tom, e v ptipadé, e Gtinnost této smlouvy nastane déle neZ
14 dnd po pfedpoklédaném terminu u&innosti dle odst. 1 tohoto ¢lanku, zavazuje se zhotovitel
vypracovat ke dni nabyti Gfinnosti této smlouvy aktudini harmonogram praci, ve kterém budou
v3echny terminy harmonogramu praci die odst. 5 posunuty o dobu (polet dnll), o kterou byl
pfekrofen termin predpoklddaného nabyti Ufinnosti dle odst. 1 tohoto &anku (ddle jen
»Aktualizovany Harmonogram praci®). Smiuvni strany vyslovné souhlasi s tim, e Aktualizovany
Harmonogram praci nahrazuje pfivodni harmonogram praci dle odst. 5 tohoto &ldnku a mé pfednost
pfed ujednénim této smiouvy.

Zhotovitel je povinen vykon#vat vEcnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v &. 1. této
smlouvy s objednatelem, resp. odpov&dnou osobou ustanovenou objednatelem v é&. XVI. této
smiouvy, popfipadé | s jinymi poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrien konelny termin
realizace dila sohledem na zajifténi jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli
(poddodavateli objednatele). Termin koordinagnich porad je stanoven na ,den" a #hodinu® 2 .misto
kondni®.

Vyskytne-li se v priib&hu pin&ni dila potieba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich pFesny
soupls véetné jejich ocenni a pisemné je projednat s objednatelem pfed jejich zahdjenim formou
zménového listu, a to s pfedpoklddanym viivem na sjednany termin realizace dila a jeho cenu.
Takové préce miife zhotovitel zahéjit pouze v pfipadd, Ze s objednatelem uzavie dodatek k této
smlouvé, jinak nérok na jejich hradu nevznika. Zménovy list bude mit néleZitosti podie podminek
SFZP a bude opatFen podplsem TDI a zéstupce investora.

vIII
Staveniité, stavebnf denfk

Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté k uivani ve Ihité die &. VI. odst. 3 této smlouvy. Stavenisté
bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provédéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni staveni&té,
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to vée sohledem na nutnost koordinace daidich praci s ostatnimi poddodavateli objednatele.
O piedéni stavenisté (resp. &asti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel pfeda pti pfedéni stavenité zhotoviteli prostor stavenits pro provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém staveniéti pofddek a &istotu a odstranit veikeré
netistoty a odpady vznikié v diisledku jeho &innosti pfi provadéni dila. Je té} povinen zabezpeéit
zafizeni stavenisté, a to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci pfedanou objednatelem.
Nebude-ii i pfes pisemnou vyzvu zhotovitel toto dodrovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel
se zavazuje tyto néklady uhradit (ndklady je mo2né zapotist proti zhotovitelem fakturované Castce).

Zhotovitel dnem pfevzeti staveniit® odpovidéd za dodriovéni pFedpis, tykajicich se bezpetnosti
a ochrany zdravi, protipoZérnich predpist a pfedpisd o ochrané Zivotniho prostfedl na stavenigti.
Zhotovitel je povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznadmit véechny
pracovniky zhotovitele, ktefi se podileji na realizaci pfedmétu dila die této smiouvy, s pfedpisy
k zaji5téni bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnikli, pogarni ochrany a hygieny prace podie jejich
profesniho zafazeni, a to pfed zah&jenim praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinnl ziéastnit se
sezndmeni se specifiky staveniité, které bude provedeno pisemnou formou odpovédnym
pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popF. mistr). B&hem provadéni praci zhotovitel odpovida
za znemoZznénl vstupu nepovolanych osob na stavenlété pfipadné na tu &ést staveniité, ve které
provédi préce ke zhotoveni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze viechny préce, které mohou byt realizovany z venkovnich prostor, budou
realizované 2 venkovnich prostor se zaésobovénim po fasddnim leZeni. Zhotovitel je povinen
zabezpelit ledeni a staveniité tak, aby bylo zamezeno vniknuti a Urazu osob.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveniitd o provéddénych pracich stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat priibéh realizace dila, jakoZ | dal§l skutefnostl rozhodné
pro provédéni dila a pin&ni svych zdvazki die této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denfk
v souladu s ust. § 157 stavebniho zékona; stavebni denik musi obsahovat zejména tyto ddaje:

a) Jména a pfijmeni pracovnikil pracujicich na staveniiti

b) Popis a mnoZstvi provedenych praci a monta#i a jejich casovy odstup

) Dodévky materiald, vyrobkd, stroji, zaFizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuZiti
d) Zépisy z kontroly provédéni dila die &. VIII. odst. 4 této smlouvy.

e) Opatfeni provedend v souladu s pFedpisy o bezpetnosti prace, poldrni ochrany a ochrany
Zivotniho prostiedi

Povinnost vést stavebni denik koné¢i dnem odstranéni posledni vady dle zépisu o pfedéni a pFevzeti
dila.

Zdpisy ve stavebnim deniku provédéji za objednatele a zhotovitele zdstupci pro véci technické
uvedeni v této smlouvé. Déle je k zdpisu do stavebniho deniku oprédvnén zpracovatel projektové
dokumentace, zéstupce investora/stavebnika, organy stétni spréavy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zépisem, ktery uéinil objednatel, technicky dozor investora (déle jen
»TDI"), pFipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu
pFipojit svoje stanovisko nejpozd&ji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, fe s uvedenym
zapisem souhlasi.
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11.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku, utinénym zhotovitelem,
nejpozdé&ji do 7 pracovnich dni od pFedani originalti zapisti dle odst. 8 tohoto &ldnku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani zménovych listh, a dodatki této smlouvy. Origindl stavebniho deniku predd
zhotovitel objednateli p¥i pfedani dila.

Pfi odbéru elektrické energie ze sité a pitné vody v misté stavby zhotovitel osadi napojovaci body
elektrické energie a pitné vody podruZnymi méfi¢i a po dokonéeni dila uhradi na zdkladé faktury
spotifebovanou elektrickou energii a vodu objednateli v obvyklych cenach.

VIII.
Provédéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo Fadnd, vias a v odpovidajici kvalité za pouZiti postupl
2 materiald, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrfovat veskeré podminky sjednané
v této smlouvé a jejich ptilohdch. Zhotovitel je pti provédéni dila povinen pinit podminky pfisiuinych
stavebnich povoleni a sdéleni k ohldZeni stavebnich tprav a poZadavky dot&enych organd
souvisejicich s realizaci dila. Zhotovitel je déle povinen podrobit se stavebnimu dozoru stétnich
orgénli a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto Ufely pové&fil objednatel (TDI, zéstupce
objednatele pro véci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).

Objednatel je oprévnén povéFit kontrolou provadéni dila kromé zéstupce pro vécl technické také treti
strany - TDI a zpracovatele projektové dokumentace.

TD1 je subjekt nezévisly na objednateli nebo zhotovitell, jehoZ tkolem budou &innosti spolivajici
zejména v prejimani dokonZenych &asti dila, v kontrole a pfejimani dil€ich praci, které budou dalsimi
dinnostmi zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedod&lkd, provéfeni dodavatelskych faktur,
v kontrole vedenl stavebniho deniku, sledovéni realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho
povoleni a Fedeni pFipadnych zmén. O takovém povéfeni je objednatel povinen pisemné Informovat
zhotovitele nejpozdéji v den zahéjeni &innosti TDI.

Zhotovitel je povinen pHi realizaci dila dodrfovat veskeré zdkony a jejich provédéci vyhlaEky €SN,
technologické, bezpe&nostni a hyglenické pfedpisy, které se tykaji jeho &innostl, zejména pFedpisy
o bezpetnosti a ochrané zdravi pfi prici, o zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostfedi a nakiddani
s odpady. Pokud poruenim t&chto predpisli vznikne objednateli & ttetim osobédm jakakoliv $koda,
nese vekeré vzniklou Zkodu, jako? i vedkeré daldi ndklady zhotovitel. Déle je zhotovite! povinen
dodrZet pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni a ostatnich vyjadieni a rozhodnutf sprévnich
orgénii, které se tykaji pfedmétného dila.

Zhotovitel je povinen pfedioZit opravnéné osob& (zdstupci objednatele pro véci technické)
objednatele seznam pracovnikii, ktefi budou na misté provédéni dila | préce vykonévat.

Objednatel je sédm nebo prostfednictvim zéstupce objednatele pro véci technické a TD1 oprédvnén
kdykoli v dob& trvani této smlouvy kontrolovat a vy2édat si jakékoliv informace ohledné prilb&hu
provédéni dila. Pro uUlely kontroly pribdhu provédéni dila organizuje objednatel kontroini dny
v terminech nezbytnych pro Fadné provédéni kontroly, nejméné viak jedenkrét za 2 tydny.
Objednatel je povinen ozndmit kondni kontrolniho dne pisemné a nejménd pét dnl pfed jeho
kondnim. Kontrolnich dnli jsou povinni se zitastnit zéstupce objednatele pro véci technické, TDI,
zpracovatel projektové dokumentace, bezpetnostni technik a zastupci zhotovitele. Obsahem
kontroiniho dne je zejména zpréva zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finanéniho pinéni
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provédéni praci, pripominky a podnéty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni
pfipadnych népravnych opatfeni a Gkold. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zépis o jednéni, ktery
pisemné pfedd viem ziastnénym. Zhotovitel zapisuje datum konéni kontrolniho dne a jeho zavéry
do stavebniho denfku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele predem ke kontrole a provéfeni praci, které v dal&im
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zépisem ve stavebnim deniku, a to
nejméné 3 pracovni dny predem. Neudini-li tak, je povinen na Zddost objednatele odkryt préce, které
byly zakryty nebo které se staly neptistupnymi, na svij ndklad.

Zhotovitel v piné mife zodpovidé za bezpetnost a ochranu zdravi osob v prostoru provédéni dila,
popfipadé té &asti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi
pomtckami.

a) VEichni pracovnicl zhotovitele v daném prostoru mista pin&ni budou vybaveni ochrannymi
pomiickami, obzvi&t& pFilbami. -

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru staveni&té poZivat alkohol nebo jiné omamné ¢i
psychotropni latky, ani tyto do daného prostoru dondget nebo pfechovavat, a jsou povinni se
na poédani objednatele podrobit dechové zkoufce. Vydat pokyn k dechové zkou¥ce jsou
oprévnéni tito pracovnici objednatele: TDI, zéstupce ve vécech technickych, bezpe&nostni
technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této zkougce podrobit a zhotovitel je povinen své
pracovniky k této povinnosti zavézat a informovat.

c) Viichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladn& ohlésit kaZdy pracovni uraz
odpovédnému zdstupci objednatele (T| DI, zéstupce ve vécech technickych ze strany objednatel)
a uinné spolupracovat na vy&etfeni takového trazu.

Vedkeré odborné préce musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateli, majici
pfisludnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je zhotovitel povinen predioit objednateli
ke dni podpisu této smiouvy. Zhotovitel je povinen poutit ke zhotoveni dila pouze takovd zaFizeni
a stroje, jejichi technicky stav je v souladu s pfisluSnymi prévnimi a provoznimi pFedpisy a jejich?
provoz (uZiti) je na vzemi Ceské republiky schvélen.

Zhotovitel je pFi &nnosti dle této smiouvy povinen dlsledn& dodr¥ovat pravni pFedpisy
o zaméstnanosti, zejména zékon &. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se
zavazuje svoji Cinnost provéddét s ohledem na ostatni ustanoveni této smiouvy svymi zaméstnanci
v fédném pracovnim poméru, prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popF. jinym zpUsobem
v souladu s vySe uvedenym zdkonem, ostatnimi prévnimi pfedpisy a stanovisky MPSV €R a MF CR.
Zhotovitel odpovidé objednatell za &kodu vzniklou v disledku pfipadnych sankci uloZenych
objednateli za poruleni pfedpisd o zaméstnanosti a nelegdinim zaméstnavéni v souvislosti
s osobami, jejich prostfednictvim zhotovitel zajidfoval svoji Cinnost dle této smiouvy nebo
v souvislosti s osobami, které se nachazely v mist& provédén| dila v prostoru praci zhotovitele. $kodu
vzniklou objednateli uloZenim vy3e uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodieni nahradit.

Vedkerd vyhrazend technické zaFizeni (elektrickd, zdvihaci, plynové a tiakova) pouiivané v misté
provédéni dila pFi zhotoveni pfedmétu dila dle této smiouvy musi mit platnou revizi dle pFisiunych
predpisl a musi byt priib&2n& podrobovana pfedepsanym zkoudkdm a revizim. Obsluha takovych
zafizeni musi byt prokazatein& odborn& zplisobild, stejné tak obsluha jinych zaFizeni a strojl, jejich2
provoz vyZaduje 2viddtni odbornou zpiisobilost (napfikiad obsluha zemnich strojdi, vysokozdviZnych
vozikl, stavba a bourani legeni, apod.).
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15.

16.
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Vedkera vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouzivana na staveniti musi byt v takovém technickém
stavu, ktery odpovidd platnym pFedpisiim a normdm, a to zejména z hlediska bezpe&nosti préce
a ochrany Zivotniho prostfedi. Doklady o technické zpisobilosti vozidel, strojt a zafizeni je zhotovitel
povinen na pozadani objednateli predlozit.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke znetiiténi veFejnych komunikaci, je zhotovitel povinen
neprodiené tyto uvést do piivodniho stavu. Jestlife v souvislosti s provadénim praci bude tfeba
umistit nebo pfemistit dopravni znatky podie predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace
zhotovitel. Viechny néklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi prévnimi predpisy,
pripadn& pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddénim a likvidaci odpadli, vzniklych &innosti
zhotovitele, zachézenim s chemickymi a nebezpetnymi latkami a protipoZarni ochranou. Vegkeré
naklady stim spojené nese zhotovitel. Pokud porufenim té&chto predpisti vznikne jakékoliv koda,
nese veskeré vznikié naklady zhotovitel. 3

P realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zpilisobem, aby stavba neméla nepfiznivy
dopad na Zivotni prostfedi.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpiisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, SN nebo jinych norem
nebo vyplyvajicich z této smiouvy, je zhotovitel povinen bez zbytetného odkladu tuto £kodu odstranit
2 neni-li to moZné, tak prokdzanou $kodu finanéné uhradit. Veskeré néklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim poddodavatelli, kteFi jsou uvedeni
v PRILOZE & 4 této smiouvy ,Seznam poddodavateli®. Zména poddodavatele je mofné jen
s vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen v souladu sust. § 147a odst. 4 a 5 ZVZ pFedat objednateli nejpozdéji
do 60 dnil od podpisu pFedévaciho protokolu dle &. IX. této smiouvy seznam poddodavateld, jimi
za pinéni poddodévky uhradil vice ne: 10% zceny dila. Mé-li poddodavatel formu akciové
spoletnosti je pilohou seznamu i seznam viastnikii akcli, jejich? souhrnné jmenovité hodnota
pfesahuje 10 % zékladnfho kapitdlu, vyhotoveny ve Ihiité 90 dnli pfed dnem pFedlofeni seznamu
poddodavateld.

IX.
PFedéni a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznémit objednateli nejméné 5 pracovnich dnli pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedéni. Objednatel je pak povinen nejpozd&ji do 5 dnl od terminu stanoveného
zhotovitelem zahdjit pFejimaci Fizeni a f&dn& v ném pokratovat.

Objednatel se zavazuje provedené a dokonfené dilo od zhotovitele pFevzit. Provedenym
a dokonéenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedod&lkl, nebo které mé pouze drobné vady
a nedostatky nebrénici neomezujici kolaudaci a naslednému neomezenému uZivéni dila. Tyto vady
a nedodélky odstrani zhotovitel bez zbyte&ného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem
(nebude-li termin sjedndn, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnil), pfitemZ se objednatel
zavazuje, Ze umoZni zhotoviteli pro potfebu odstranéni vad a nedodé&lk) pistup do svych objektd
a na své prostranstvi. Soupis t&chto vad a nedod&lki s uvedenim termind jejich odstran&ni bude
soucasti Diltiho/Koneé&ného protokolu o predani a prevzeti dokoncené dil&f Easti dila.
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Pfevezme-li objednatel predmét dila s vadami nebranici uZivani, bude soutasti zdpisu o kone&ném
pfedéni a pfevzeti soupis téchto vad a nedod&lké s uvedenim termind odstranéni.

Mistem piedani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolo#it u pfejimaciho Fizeni:

e technickd osvédeni a prohldZeni o shodé (pokud nebyly pFedény objednateli v okamziku
dodavky na misto plnéni) a protokoly o provedenych zkoufkéch pougitych materiglf a dild;

e  28pisy o provéFeni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci;

e  zapisy o vyzkouZeni smontovaného zatizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskéch;

originél stavebniho (montaZniho) deniku;

e  doklady o likvidaci vzniklych odpad{;

* névod obsluhy a Gdriby dodanych zaFizeni v &eském jazyce;

» fotodokumentace projektu z priibdhu realizace v ti&t&né formé (min. 20 fotografii) a na CD;

» dokumentaci skutegného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a v elektronické verzi na CD;

» dalii doklady pfedem vyZadané objednatelem.

Ukastnici této smlouvy si sjednall, fe bez vye citovanych doklad§ nelze povaZovat dilo za Fidné
dokontené a schopné k pFfedéni a prevzeti.

Pred pfedénim dila bude za uitast| zéstupcii obou smiuvnich stran provedeno ové&Feni funkénosti dila
zkuebnim provozem a bude provedena instrukts3 objednatelem urfenych zamé&stnancli pro obsiuhu
dila.

X.
Nebezpeéi Ekody na dile

Nebezpeli 3kody na dile a vécech, které k provédéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu
provédéni dila zhotovitel. Nebezpeti Skody na &ésti dila pfechazi na objednatele okamzikem predéni
pislusné Zasti dila objednateli nebo zahjenim uZivani dila objednatelem.

Nebezpeti skody na dile a vEcech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od potétku
realizace dila do upiného pFedéni prislugné &asti dila, tedy a% do sepséni Protokolu o pFedéni
a pievzeti dila a jeho podpisu ob&ma smiuvnimi stranami, zhotovitel. Smiuvn{ strany se dohodly,
Ze § 2598 obtanského zékoniku se na zévazky 2 této smiouvy nepoufije.

Zhotovitel se zavazuje, e vefkeré obchodni a technické informace vletné specifikaci, plénd,
vykresii, vzorl apod., jakoZ | jiné Informace a materidly svéfené objednatelem pfed zahajenim nebo
v prilb&hu praci ke zhotoveni dila a oznalené jako divémné, bude udriovat v tajnosti a nevyuiije
takové materidly a informace ke svému prospéchu nebo prospéchu tfetich osob, neumoZni
k takovym materidlim a informacim pFistup tfetim osobém bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele a nepouije takové materidly a informace k jinym Gfellim, ne2 plnéni zdvazku této
smiouvy.

XxI1.
Viastnické prévo k dilu

Smiuvnl strany prohlauji s ohledem na zn&ni § 506 zékona €. B9/2012 Sb., ob&anského zékoniku,
Ze stavba (budova) Obecniho GFadu &p. 8, na které je dilo provadéno, Je soutdsti pozemku parc.
€. 229 v k.i1. Chotovice u Nového Boru , obec Chotovice.
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Objednatel nabyva viastnické prévo ke viem soutastem dila v okam¥iku, kdy neni mo2né pfislugnou
soulast dila oddélit od stavby (budovy), na které je provddéna, aniZ by dodlo k poskozeni dané
soucasti dila.

Objednatel nabyva vlastnické prévo k soutastem dila, které nejsou neoddéliteing spojeny se stavbou,
na které je dilo provddéno, okamZikem protokolarniho pfedani pristuiné &asti dila, nejpozdéji véak
v okamZiku pfevzeti dila jako celku.

XI1.
Sankce a smiuvni pokuty

Utastnici této smlouvy si pro pfipad, kdy zhotovitel nedodrzi kone&ny termin dokon&eni a predani dila
uvedeny vbodé 1 ¢&. VI. této smiouvy, sjednali povinnost zhotovitele uhradit objednateli
jednorézovou smiuvni pokutu ve vy$i 50.000,-K& splatnych jednordzové a zaroved sankci 0,05 %
z celkové ceny dila za kaZdy i zapo&aty den prodien. )

Soutasné je vyde sankce za nespinéni dil¢iho terminu dokonéeni 1. etapy dila stanovena na 50 000,-
K& splatnych jednordzové a zérovei sankci 0,05 % z ceny dila za ka2dy | zapotaty den prodieni.

Utastnici této smiouvy si sjednali pro pfipad, 2e zhotovitel nedodrifi termin odstranéni vad
a nedodélkii dle &. IX. odst. 2 této smiouvy & neodstrani Fidné& a véas zaruéni vadu dle &. XIV
odst. 5 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vyfi 0,05 % z celkové ceny
dila za kaZdy | zapo&aty den prodieni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodieni s placenim G&tovanych Eastek Grok z prodleni ve
vysi stanovené predpisy préva obtanského (zejména pak provadécimi pFedpisy k ob&anskému
zékoniku).

Pokud objednateli vznikne ndrok na uplatnéni smiuvni pokuty vii¢i zhotoviteli dle této smlouvy, je
oprévnén jednostranné zapotist celou smiuvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele,
a zhotovitel podpisem této smlouvy s timto vysiovné souhlasi.

UloZenim smiuvnich pokut neni dotZen nérok na nahradu $kody v piné vy$i.

XI1I.
Odpovédnost za vady dila

Mé-li dilo pii pfedani vadu, zaklddé to povinnosti zhotovitele z vadného pinéni. Po této dob& mé&
objednatel préva z vadného pinéni, zplisobil-ll vadu zhotovitel porusenim povinnosti.

Smiuvni strany se dohodly, e zhotovitel rovné odpovida za kvalitu a jakost pin&ni svych dodavatelfi
a dalsich osob, které vyuZil k pInéni dila, a za kvalitu a jakost viech v&ci, které opattil k provedeni
dita.

Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprévnén uplatiiovat néroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto naroky Fesit a plnit zdvazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spole&nd a nerozdilné s tfetimi osobami.
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XIV.
Zéruéni podminky

Zhotovitel poskytuje zéruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, kterd se vztahuje na celé
pinéni dila v&. viech komponentti, po dobu 60 mésicli. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které v&as reklamoval.

Zéruéni Ihiita pro dodavky stroji a zafizeni, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny
zéruini list, se sjednavé v délce Ihiity poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 masict.

Zéru¢ni doba zalind b&%et dnem pFeddni a prevzeti objednatelem celého dokonéeného dila,
tj. podpisem KoneZného pFedavaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaruéni dobé
spliiovat pozadavky na kvalitu uréené vychozimi podkiady a obecné platnymi predpisy a normami.
JestliZe dilo tyto poZadavky nespliiuje, je takové odchylka kvality dila povaZovédna za. vadu dila
a zhotovitel je povinen ji v pfimé&Fené Ihiité a na viastni naklady odstranit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytetného odkiadu po jejich
zjidt&ni, nejpozdé&ji viak do desiti pracovnich dnd ode dne, kdy byla vada zji¥t&na. V reklamaci musi
byt reklamovana vada popséna a uvedeno misto kde a zplsob, jak se projevuje. Déle v reklamaci
objednatel uvede své pofadavky na zplisob odstran&ni reklamované vady. Smluvni strany si
sjednavaji, ¥e objednatel je oprévn&n vybrat jeden z nésledujicich zplisobii odstran&ni vady:

» dodéni nové véci bez vady,
e oprava véci,
o pfimé&fend sleva z ceny dila.

Objednatel bude reklamace dorufovat podtou jako doporutenou 2zésilku. V pochybnostech
s doru€enim se ma za to, Ze reklamace byla dorutena tfeti den po prokazatelném odesléni na adresu

Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 2 dnd po obdrZeni reklamace pisemné& oznémit objednateli, zda
reklamaci uznévé i neuznéva. Pokud tak neudini, mé se za to, Ze reklamaci objednatele uznéva.
Vidy viak musi v uvedeném terminu pisemné sdélit, kdy nastoupi k odstranéni vady, pokud si
objednatel tento zplisob odstranéni vady zvolil. Tento termin nesmi byt del¥i neZ 7 dnl od obdrieni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava &i neuzndva. Soucasné zhotovitel
pisemn& navrhne termin odstranéni reklamovanych vad. Takovy termin objednatel odsouhlasi.
Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany zplsob odstran&ni v Ease odpovidajicim podminkdm zévady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zaru&ni Ihity, pFitemZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarutni Ihiity, se povaiuje za vias uplatnénou.

Nenastoupl-li zhotovitel k odstran&ni reklamované vady ani do 7 dnli po obdrieni reklamace
objednatele, je objednatel oprévn&n pové&Fit odstranénim vady jinou specializovanou osobu. Ve&keré
néklady vzniklé s odstran&nim reklamované vady uhradi objednateli zhotovitel.

xv'
Pojiténi
Pojiténi zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pinéni pojiftén proti Zkodam zplisobenym jeho Einnosti
v€etn& moZnych Skod pracovnikii zhotovitele, a to do vyfe ceny dila bez DPH. Pojigténi odpovédnosti
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za Skodu z vykonu podnikatelské é&innosti musi pokryvat kody na vécech (vzniklé poSkozenim,
zni€enim) a na zdravi (Grazem nebo nemoci):

 2plisobené provozni Zinnosti zhotovitele;

e zplisobené vadnym vyrobkem;

e vzniklé v souvislosti s poskytovanymi pracemi, dodavkami a sluzbami;
» vzniklé v souvislosti s viastnictvim nemovitosti;

o vzniklé na vécech zaméstnanci.

Smiuvni strany se dohodly, Ze pojistné pinéni bude pojiéfovnou vyplaceno pfimo objednateli, pokud
ginnosti zhotovitele dojde ke &kod& na majetku objednatele. Zhotovitel se zavazuje odpovidajicim
zplisobem upravit svilj smiuvni vztah s pojisfovnou tak, aby pojistnd smiouva takovou vyplatu
umoZitovala.

Pojisténi zaméstnanch

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provédéni dila pojiétén pro pFipad své odpovédn-osti za 8kodu
pfi pracovnim Grazu nebo nemoci z povoléni svych zaméstnanc.

Poji#téni poddodavatell

Zhotovitel je povinen zabezpelit pfed zahéjenim poddodavateiskych praci, aby shodné povinnosti
souvisejici s pofift&nim spinili | jeno poddodavatelé v rozsahu odpovidajicim charakteru a rozsahu

jejich poddoddvky.
Doklady o poji¥téni

Dokladem o pojisténi je platnd a G&inné pojistnd smlouva, u ni¥ zhotovitel Fadné a v&as uhradil
pojistné. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pofadani predioZit objednateli nejpozdé&ji v den
podpisu smlouvy. NepfedloZeni kteréhokoliv dokladu o pojiStén, opraviiuje objednatele k odstoupeni
od podpisu smlouvy.

Povinnostl smiuvnich stran pH vzniku pojistné udélosti

PFi vzniku pojistné udélost! zabezpetuje vefkeré ukony vi&i svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel
Je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli vefkerou soucinnost, kterd je
v Jeho moZnostech. Néklady na pojliténi nese zhotovitel a mé je zahrnuty ve sjednané cené.

xvl-
Opravné&né osoby
Zéstupci pro véci smiuvni:
Za objednatele: Bohumil Mrddek - starosta obce

Za zhotovitele: Petr Cerny

Tito uvedenl zéstupci jsou oprévnéni sjednat zmé&nu smiouvy.
Zastupci pro vé&ci technické:

Za objednatele:
Za zhotovitele: Ing. Petr Soutek

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou opravnéni sjednat
zménu & ukondeni smiouvy.
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Zéstupce objednatele pro véci technické je opravnén:

* na zdkladé zépisu do stavebniho (montaZniho) deniku pozastavit préce provadéné zhotovitelem
ke zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahdjeni;

 kontrolovat zplisob provédéni dila, zejména dodrfovani technologickych postupli, technickych
predpisti a norem, dodr¥ovéni poZadavkii na kvalitu dila, apod.;

e  provéadét kontrolu dodrZovani pfislugnych pFedpisii pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni &. VII.
Provédéni dila této smiouvy);

 provadét kontrolu odborné zpisobilosti pracovnikél zhotovitele a technické zplsobilosti strojd
a zafizeni pouZivanych zhotovitelem pFi provédéni praci;

» vydat pokyn k provedeni dechové zkougky pracovnik zhotovitele;

e vyloudit pracovniky zhotovitele z mista pinéni pro nedodrzeni pHislugnych predpisii nebo

ustanoveni této smiouvy; i

e zastavit pouZivani takovych strojli a zafizeni, kterd nesplfiuji podminky pFislugnych predpist
nebo ustanoveni této smiouvy a vylougit takové stroje a zafizeni z mista plnéni; )

* vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodreni pFislu¥nych bezpe&nostnich pFedpist
nebo ustanoveni této smiouvy. '

* odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listl tykajicich se zmé&n
pfedmétu a rozsahu dila;

» vyloutit pracovniky zhotovitele, kte¥ podstatnym zplisobem porusili ustanoveni bodu 6. &. VII.

této smlouvy z mista pinéni);
» provédét a podepisovat zépisy ve stavebnim (montéZnim) deniku a vyjadfovat se k zépistim

zhotovitele.

Zéstupce zhotovitele pro véci technické (plipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montéZi)
zodpovidé za: ,

e  vedenl praci provaddénych zhotovitelem ke zhotoveni dila o

* vedeni stavebniho (monté2niho) deniku, pfedkiddé zéstupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventu#iné névrh zménového listu :

» dodrovini podminek provédéni dila die ustanoveni &ldénku VII. této smiouvy.

Zéstupci smiuvnich stran pro véci technické Jsou oprévnéni jednat pouze ve vicech technickych
a nejsou oprivnéni sjednat zménu smiouvy.

XVII.
Zmény a ukon&eni smlouvy

Tuto smiouvu ize ménit @ dopliiovat jen na zékladé pisemnych &islovanych a opravnénymi zéstupci
podepsanych dodatkd, vyslovné nazvanych ,Dodatek ke smiouvé®. Viechny dodatky, které budou
oznaceny jako dodatky této smiouvy, jsou nedilnou souZasti smiouvy. Jiné zépisy, protokoly apod. se
za zmé&nu smiouvy nepovatuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteZnosti, brénici Fadnému pinéni zévazku vyplyvajiciho z této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbyteZného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani
2éstupcl) pro véci smiuvni.

Smiuvni strany jsou oprévnény od této smiouvy odstoupit pisemnym ozndmenim dorutenym druhé
smiuvni stran& v pfipadech stanovenych touto smiouvou a/nebo obecn& zdvaznymi prévnimi
pFedpisy. Kromé jinych diivodd stanovenych touto smlouvou mohou ob& smiuvni strany od smlouvy
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10.

11.

“odstoupit zejména tehdy, pokud n&kterd ze smiuvnich stran podstatnym zplsobem porusi smiuvni

podminky.

Za podstatné porudeni smiuvnich podminek ze strany zhotovitele se pro utely této smlouvy rozumi
zeiména:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pFilohach a
napravu nesjednd ani v pfimé&fené Ih{it&, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zapisem
ve stavebnim deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provad&t dilo v rozporu s pFislunymi €SN, 1SO, technologickymi postupy
a dal3imi pfedplisy a v takové jakosti, kterd nezarutuje bezvadné a bezpené uZivéni dila;

c) pokud zhotovitel bude opakované porusovat podminky provédéni dila dle ustanoveni &l. VII. této
smiouvy.

V pfipadé, Ze dojde k odstoupeni od smiouvy o dilo, smlouva se rusi od potétku, pfitem? ale kazda
smiuvni stran miZe odstoupit pouze ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nema-li viak Zastedné
pinéni pro véfitele vyznam, miiZe véfitel od smiouvy odstoupit ohledn& celého pinéni.

Zhotovite! provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi konefnou fakturu. Objednatel je
povinen veskeré prokazatelné provedené préce zhotoviteli uhradit ve vy$i dle polofkového rozpoltu
po zapotteni veikerych prokazateinych nékladi spojenych s odstoupenim od této smiouvy. Déle je
zhotovitel povinen uhradit veSkeré Skody a ully zisk objednatele, vzniklé z diivodu porugeni
smiuvnich podminek ze strany zhotovitele, a téi pfipadny rozdil mezi sjednanou cenou
za neprovedené price a cenou, kterou objednatel zaplatil tfeti osob& za jejich dodate&né provedeni.

Objednatei je oprévnén v souladu s ust. § 82 odst. 8 ZVZ odstoupit od smiouvy v pfipads, e
zhotovite! uved! v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutenosti a mély nebo
mohly mit viiv na vysledek zadévaciho Fizeni.

Néklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, které porufila smiuvni podminky.

Odstoupenim od smiouvy neni dotlen nérok objednatele na uplatnéni néhrady Ekody a zaplaceni
sankci (vietn& smiuvnich pokut) podle této smiouvy.

Zhotovitel bere na védoml, Ze Utinnost této smiouvy zavisi na poskytnuti dotace z fond Evropské
unie na realizaci dila. Objednatel si vyhrazuje prévo tuto smiouvu vypovédét v pFipads, fe mu
nebude poskytnuta dotace 2z fondll Evropské unie na realizaci dila. Neposkytnuti dotace se
nepovaZuje za porueni zévazkil vyplyvajicich z této smlouvy a ¥4dné smiuvni strana nemé nérok
na ndhradu vznikié Zkody nebo Ghradu ndkladd vzniklych v disledku takového ukon&enf smiouvy.

Vypovéd' musf byt pisemna. V pFipadé vypovédi zaniké smiouva ke dni doruteni vypovédi zhotoviteli.

XVIII.
Zévéretné ustanoveni

Tato smiouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichi dva obdrZi objednatel a jeden zhotovitel.

Ob& smiuvni strany prohladuji, e se sezndmily s celym textem smilouvy v&etn& jejich pFiloh a
s celym obsahem smlouvy souhlasi.

Zhotovitel neni opravnén pfevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva préva
a zévazky vyplyvajici z této smiouvy na tFetl subjekt. Préva a povinnosti vyplyvajici z této smiouvy
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pFeéhézeji na prévni néstupce obou smiuvnich stran. Smiuvni strany jsou povinny se vzdjemné
informovat o zméné (dajii uvedenych v &. 1. této smiouvy.

4. Zhotovitel je povinen pisemn& oznamit objednateli, Ze je proti n&mu zahdjeno insolven&ni Fizeni
podle z4k. €. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, ve znéni pozd&jgich predpist. V takovém pFipadé je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

5. Pripadné spory vznikié z této smiouvy budou Feeny podie platné pravni upravy vécné a mistné
pFisluénymi orgény Ceské republiky.

6. Smiuvni strany této smlouvy se dohodly, ¥e prévni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou Fidit
prévnim Fadem Ceské republiky.

7. Text smlouvy mé pfednost pFed pFilohami v pfipadé, Ze text pfilohy neni v souladu s ustanovenim
této smiouvy.

8. Tato smiouva nabyvé platnosti a Geinnosti dnem podpisu smluvnimi stranami. -

[A
9. Smiouva byla schvélena usnesenim zastupitelstva obce Chotovice dne 43141&, ¢. usneseni:
&l2e. ,.‘149.":., kterym bylo rozhodnuto o zadéni vefejné zakazky pod oznalenim ,SniZeni energetické
néro&nost! budovy obecniho Giadu Chotovice™.

PRILOHY SMLOUVY

Pfiloha &. 1 |Projektova dokumentace

Pfiloha &. 2 | PoloZkovy rozpotet

Priloha &. 3 |Harmonogram projektu

Pfiloha &. 4 |Seznam poddodavateld
Pfiloha &. 5 | Pojistna smiouva/Dokiad o pojisténi

V Chotovicich dne 1.12.2014 V Liberci dne: 1.12.2014
Objednatel: Zhotovitel:
o
%humil Mrt({ek - starosta Petr Cerny - jednatel
Stavoterm Cerny s.r.o.
oBke Na 2vcnku 8767

460 15 Liberec 15
I€ 25459805, DIC €Z225458805
Telsfon 482751810 @

*

*
Yoot
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Soupis praci
Stavba : 1066

Datum:

SEN budovy Obecniho ufadu Chotovice

Objednate! : Obec Chotovice ICO:
Chotovice 8 DIC :
47301 Novy Bor
Zhotovitel : 160 :
DIC :
Za zhotovijtéle : Stavoterm Cerny s. r, o, Za objednatele 2 arnd
Na Zvonku 876/7 ) Stav",;t,:;':;nffg;'s‘;f' r.o.
460 15 Ll_berec 156 460 15 Liberec 15
I€ 254598085, DI Cz25459805 I 25459805, DIC CZ25450
Telefon 482751810 @ Tolefon 482 751 810
7
2 Rozpoétové nékiady
Zéklad pro DPH 21 % 4 860 977,00
DPH 21 % 1 020 805,00
Cena celkem za stavbu 5 881 782
Rekapitulace stavebnich objekti a provoznich souborti
Cislo a nézev objektu / provozniho souboru Cena celkem Zﬂfla_ M i 21 DPH celkem| %
SO 01  Architektonicko - stavebni Fefeni 5 128 487 4 238 419 890 068 87,2
SO 02 Elekiroinstalace 411 494 340 078 71 416 70
SO 03 Vedlej$i nakiady 861716 51005 - 10711 1,0
SO 04 Rozpoltova rezerva 280 085 231 475 48 810 4,8
Celkem za stavbu 5881782 4 860 977 1020 805/ 100,0

Zpracovéne programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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Soupis pracj

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, as.

Stavba : 1086 SEN budovy Obecniho Gifadu Chotovice Rozpotet 1
Oblekd : 80 01 Architektonicko - stavebni fedenl Archiektonicko - siavebni Fedeni
P.2 | Cisio Nézev poladiy M) | mao2sivi OBLI_MJ_J csikem (KE)
Dl |1 Zemni price
1 ]113108121R00 |Rozebriénl daZeb z betonovich da?dic na sucho [ me 46,51 32,00] 148,32
vifkop okolo objeidu 5V + L
NV{1042.643.542.646,5+46+5+3,64843,845,246,5+7.24843 514,310, 43,15
28°12 3.36]
2 [113105350R00 |Odswanén podiiad pi50 iz, DeLprosty £.30 cm | m2 10.50| 712,00 7 476,00
SV:3"3.5 10,50 l
3 [138601102R00 |Rukni vykop jem, rgh @ Sachelv homing &, 3 | m 2781 400,00 1116320
koo objeichu BV +
JVA10+2.5+3,5+2,648,6+5+6+3,6+8¢3,8+5.246,847,24843,544,3)°0.7" 50 155
0.4 .
2.8°12°04 1.34)
24242041 240}
4 [162701105R00_[Vodorovné plemistén vykopia 2 hor. 14 G0 10000 m [ ma 16,15| 140,00 212156
vikop oleolo cbjeldu 8V +
IV{1042,643,642,646 5+6+6+2,6+8+3 845 246,847,24843 5+4,3)°0,7° 2016
04 5
281204 134}
24242)°04% 240
ieziscutel 791
Vjikop okolo objeidu BV + JV:-
(1042,6+3 542,545 5+548+0,6+8+0,8+8,248 047,24843,6+4,3)°0.7°0.2 -1208
-2.01,2°02 -0.67)
Mezisoutel -12.75]
5 | 16610110100 viioopia:2hor 1-4 | m 12.75% 9e,00] 1249.80
12'4
0567
e 15,18 &e.00] 84862
12,08
28°1.270.2 087}
24242)°0.4%1 2,40]
7 [171251201R00 |Uioienl sypariny na ek-medeiace e viiiu Fes 2 | m 16,16| 12.00] 197.00
viiep cholo ebjeiu BV +
Loagtmmmnmmmmrmﬁuamr .
|22*1.202 087
ﬁ'ﬂgzﬁmmm 240]
8 [175107201R00 Objeics bez profiesend sypeniny | ms &!I 280,00] 3182,60
skap chednideic
aionio ebjeidu BV +
J;qwmmmmmmm.mmmnmr ald
28°1.2°02 0.67
8 (175101 Priplatek 2a prahczen! sypaniny pro sbeyp cbjeii m3 1275 110,00 140294
chedniSeic
chnle abjekiy BV +
1042,643,642,648 5454843, 54843845245 847,24842,5+4,3°0.7°
12,08
087
0 |189000002R00 a sidbdi horminy 1- 4 | m 18.15) 250,00] 378250
okolo cbjeih SV +
:mmz.m.&ze«mmmm.mmmamr -
28°1.2°02 087
292041 2.40|
11 [181030011RAD |Dosyp ckmsio siapniceveho ehodritku slivelicl Zemine, I I l H
m2_ 4490 66,00 296340
lokolo ebjeidu SV +
#gwm.mmmmmm.wm.mahu MMI
— 20 |1 Zomid brics = T E l’ﬁ.,_“,m
: & 2viastni zakidddni
1 311R00 tidadovich desek | m 60|  230000] 143400
16 050}
13 [273354188R00 | Bednini zékadovich desek afizeni vedor |_m 4.oo| 811,00] 2044,00
22 4,00
1 190R00 Zéidadovich dessk edstrandn] vodor | m2 l.ooll 178.00] 712,00
22 4,00
15 1273361821RT2 wmmmdu*ummmmm-l I I
it 50 oka 1001100 1 003(  28980,00 220,13
[rampa:2°22°3,0871 1511000 0,03}
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Soupls praci

T e
Stavba : 1068 SEN budovy Obecniho Gfadu Chotovice Rozpotet 1
Objekt : somn:mm:uo-mv;whhnl Architektonicko - etavebn| fesan!
Ps. | Cislo Nézev polodky MJ | mno2sivi | cena/MJ | celkem (Ke)
16 [274272130RT3 |Zdvo zikadové z bednicich Mimic, €. 25 cm vplh vVamic =
c 1620 m2 gp_ojl 864,00 596400
2421 8,00
17 |274313691R00 |Beion z&kdedovich past prost; G 16720 | _m3 240 2200,00] 736,00
:(24242)°0.4°1 2.40|
18 279361221 Vyzhu? zékedovych 2di z belonifske ocel 10216 T t 005]  28980,00] 1304,10)
30kp/ m3:6°0,25°30/1000 0,05}
Celkem za |2 Zékiady a 2vid$tni zekikdani L 18014,23
Dil: |3 Svislé a kom, i konstrukce
18 [310238219RT1 |Zazdvia plochy do 1 mi2 cliemi na MVC § pouitim I
suché maliové smés ms 216 3450,00 745545
1.NP - ovor JZ:2.26°0,8°(0,96-0.47) 0489
1,036+0.23)0.8"1.26 1,28
20 mm:mmm drfia §. 25 cm rozmar l
|250250:600, pevrost P6 m2 143,70 855,00 122863.50
hmotnost 650 kg/m3:
wwm-mmmm
805:143.7 143,70
"21 |318202321R0D muummammuouan m2 28,10 109,00 5501,90
* 2B,10)
22 |34Z264051R52 u&mm 2 ZavElencL oCel. Kone¥. 0esky l
proipadimi 8. 15 mm, bez izolace . m2 . 85,80, 602,00 33031,80
2NP - ozn. podhied 2:13,6 13,80
2.NP - ozn, 1:13,1+30,1 82,20
23 [242285132R Podhied sédrokarion. ne ocst. rodt vodor, dukypmlpouml.l
12,6mm, TI L. 24 em m | 2483 941,00 233850,20
1. Tl minersini veta - lambda = 0,037 Wik 1. 24 cm:
fole s - de defels
ocel. rolt
4 SDK desia protporémi Impregnovs - patami odolnost RE1 30:
sidedba R03:72.94130,345,6+16,643,347.141,446,8418 240,20
24 [34Z265132RT8 mMmﬂMWMMMI
. 12,6 mm, bez izolsce m2 64D 654,00 2991,80
msw-aww
- poismi odoinost RE] 30;
5.40| |
25 k8D mumdmum me zu,m' 24,00] 6068,80
ba RO1-mE. 20,21.22:3,141,141,2 8.40
-lnu RO3:72.9+138.3+5.6+16 843,301,141 148.8+1,6 248,30}
k8D m;nmuwm’nﬂodyﬂz , n » '
m2 §; .00 476,20
sidadtia RO1 - m.2. 20,21,22:3,141,141,2 540
27 [34226621TRTD sdrokarionem lepeny ne zdve desiy protpetim I
18 mm L] 3440 341,00 1172040
idorysy 1.NP:20 20,00
2NP2°2,4%3 14.40
28 [348231810R00 |Prisel 8lvubé virowdini estinl po bourin! vipini stverh l
m2 80,26 330,00 20831,70
[WO21(142°1,28)7°0.84{142°1,20)°4"D.6 2.7
[WO310,85+42°1,78)"11°0,25 12,02
WDEI0.943°08,°2°0.25 1.
W0B:(2,4142°2.2)'40.45 12.26]
WOT:(1,1442°1,3)°3°0. 45 [
11(0.8+2°1,26)°2'0.8 547
(W08:40,7+2°0,00)°1°0.26
0:{0.8+2°0.42)1708 1.9}
[W13(0,6742°0,881°1°0.25 O.H}
Mezisoutal 85.79
001:10.942°2,12)°1°0.8 4.11]
[D02(1.0+2°2.051' 108 4.80]
DO3:(1.844272.7 10,25 1.8
004:(1,642°2,301"1°0.25 1
[D08:(1.2842°2.22)°1°0.8
DO8:40.9+2°2,627°3°0 4.79)
Hezicoutal 2187]
20 |367586100R00 [Nesny redt pro ssmrenl 11 2 243,20 340,00] 84 422,00
sidacha RO3:72.9+130.345.6418,643,3¢1,141 148.8+1 8 zu.sol
iﬁ'mmm Dpreve polioeendho 2dive - 9ok + 1.NF prezdint veond I '
ndpirdnt siroph m 200 3900,00 7 800,00
o 1.NP2 200}
Celkem za & kompletni konstrukee -~ - o T ®as
Dit: |4 Vodorovné konstrukce

Zpracovéino programem BUILDpower, © RTS, as.
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Soupls praci

“
Stavba : 1086 SEN budovy Obecniho Gfadu Chotovice
i : 80 01 Architektonicko - stavebni fegeni

Rozpodet 1

Archilekionicko - stavebn] fegenl
e et

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

P | Cisio Nizev MJ | macteivi | ocena/MJ | celkem (k)
31 ufﬁ@mﬁ"mmm nad 400cm2 s 33,00 218,00 7 184,00
. de PD:33 33.00
32 |417321313R00 pisy & vénce z belonu Zelezového C 10/20 ms | 443 268000 178839
| nad nové 20vo:( 10+11,7+28,5+11,7+3 5+4,6)"0,260 265 443
33 [417251115R00 |Bednéni ] - zfizanl | m2 5352] 262,00 1402224
nad nové 2divoy{ 10+11,7425,5+11.743.5+4,5)°0.8 6352
34 |417351116R0D s - odstranénl | m2 53.82] 84,00] 2890,08
Inad nové 104117425 5+11.743 5+4,5)°0,8 8352|
Tmﬁﬂw [t oggi 26 300,00] 15278,67
{pod nové 2diva{ 10+11,7425,5+11,743.5+4.5)0,86°2*1,061000 0,13
vinec:(10+11,7426,6411,743,5+4,5)"1,68-3°1,06/1000 0.33f
viadend L "0,33"15,04/1000°1,05 0.15
736 [432451023R00 [Vyrovndveci potir z betor, v pdsu, & 40 T m 217 318,00 100235
7.38] 3,17|
37 |432451025R00 Z betonu, v pésu, & 100 mm | _m2 10,73 320,00) 352,00
38 | m2 14 240,70
R 383328
TR T,
612002
2350262
a:wmm.mmammm.wmmmr ot
3]
2 561111 Osazeni zihon sbrubrild) do lofe 2 C 12/ smm-' I l
chodnil m 29,80 182,00 1463740
ioio objeldu SV +
1042,5+3,5+2,545,5+5 84720840, 544.3103.5 85,80
|Calkem za |8 Kemunliec - SRE YY)
43 [602011141RT3 viitinl rutnd SoulTie wistvy 4 mm m2 17420 110.00] 9 172.01
e v b 00 - viméra 2méfena knesicim
8051637 142,70
palety oken(142°1.26)°0,18°1 74(0.86+2°2.11'D.16°2 w052
[vinec: 10+11,7426,5+11,743,5+4,5)°C F)
0 | e wiilfni stine m2 174 20.00| 483167
b b Zmilena kresticim pro;
1S05:142.7 143,70]
Spaiely olean:(142°1.26)°0, 15°174(0,95+2°2.1)°0.16°2 wn_zi
c{10+11,7428,6+11,743 5+4 80,3 2097
10881111R00 |2 vipind veitnic! 3 I m 706,95 19,00} 260003
ruo'
16,46]
182}
2121
=
227}
83.80)
1
082
0.31)
050]
3.42|
191)
o
354
200
u_al
227
273
has | mol 412,00 1848,00
1.NP - otvor JZ'4 4.00
[Oprava vipen ormiiek s#n @ 30 % Bl - FAowch T me 42.88| 117,00] 400122
2NP - oprave omilek v pdsu ve sty & obv. pSHm 182,371 4268
(Omifa vipenné vriiiniho osten - Skikova [ m 80.38] 418,00] 37 770,06
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Soupls praci

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, as.

Stavba : ’1m SEN budovy Obecniho Gfadu Chotovice Rozpodet 1
Cbjekt : 80O 01 Architektonicko - stavebni feden) Architeklonicko - stavebni fegani
P.&. | Cislo palo2iy Nizev poloZky M) | mnodstv | cena/MJ celkem (K&)
W02:(142°1,26)°7°0,84{142*1 26)°4°0,5 26,75
mxo,asoz-i.‘mrwo.zs 12,02
|Wosg09+2709r2°0.25 1,35
1(2.4142°2,2)°4°0 45 12.26]
%:(1,1&2-1.3)'3'015 5.05
|w11;o.9+2‘126)'2-o,a 5.47)
1(0,42+2°0,88)°670,25 327
W05:(0.742°0.89)°1°0.25 0.62
0:(0.8+42°0.42)"1°0,8 1,39)
13:(0,67+2°0,88)*1°0.26 0.61
|Mesmel 65.79
D01:(0.9+2°2,12)*1"0,8 4,11]
D02:(1,9+42°2.051°1°0,8 4,80|
D03:(1,8442°2.7)"1°0.28 1,76)
{1.8+2°2,36)°1°0.25 1,68
D06:{1.2842°2.23)°1°0.8 4,69
D08:(0.8+2°252)°1°0.8 4,75
Mezisoutel 2157
49 [612473182R00 [Omila witniho 2dva 2e Buché Smési, Siove |_m2 84,72 281,00 22 806,32
1:NP - po bourdn! podrischur{6,8+10.51°2°0,8 20.76
(19411,652°0.8 27,00|
708 A0
(1,540.0)°4°D.8 6,52
(1.6+1)2°0.8 3,00
(3+1.6)°2°06 6.40)
142°0,8 3,00
91°2°08 0.98|
6 6,88
50 [812481211RT2 mmm@mmml l
81 & siirkového tmelu m2 17420 178,00 31022,80
- mifena ireslicim ;
808:142,7 . 143,70
clan:(142°1 ,16™17+0,85+2°2,1)°0,156°2 10.62
10411,7426.5+11,743 5+4.6)°0.3 20.07]
Celkom za y ove : [ 13503300
B1 { m2 1&@, 18,00{ 208903
3780
16.46
182
221
445
227
83.20
1.90}
0,62|
2
0,85
3.42|
191)
350
443}
ol
285
3
227
22.73)
82 | m 2950 #7.00] 782120
80.90
53 |822300132R00 poddedy tmelem € 60 10 mm vice weiev m | 4ane 141,00) SE 777,80
- zmifens lresicim programen
501:181,1 151.10]
163.4 163.40
803:159.1 1!7.1'5]
B4 [62231101 Sokiow ETICE 1 140mm | m 135.70] 96,00) 1zm.lo{
LNP.12501002,640,542 5+6.6+6+8+2,8+843.8+6.248,047,2 8300
4.141414141,8¢10.847+1425 = . 62,70
55 ] zolece atid XS 1. 80 mm, baz PU [ me 950 2000 315840
- dataly e technologickibho predpiau virebce:
Fida A
v Tw:
die viresd) pohledls - vymira 2méfens iqesiicim programant
807:4,8°2 .60
56 [622311515R00 [izoiece euterérus XP5 6. 160 fwn, ez PU [ m2 61.10 762,00] 46 538.20
|28 - detaily de technologiceho pledpisu virobce:
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!
Stavba : 1086 SEN budovy Obecniho Gfadu Chotovice Rozpotst: 1
Objekt : 80 01 Architektonicko - stavebni fegeni Architeldonicko - stavebn| fegenl
Pt | Cisio Nizsv poiadky MJ_ | mnodstd | cena/MJ | celkem (K&)
systém difuzné olevieny - poudité materidly véech visiev | tacmolgie
mq;ﬂuu ¥ Technicks zprinvé
1. lepic! siérka bilumenowi 1. 4 mm;
izolace XPS = 0,040 Wim.K 1. 160 mm :
- viméra zméfena kresficim programem:
61, 61,10
57 11625RUT |Z5 ETICB, sok, XPB 8. 160 mm s mozaikovou omikou ) so00[ 1307.00] 117 499,30
25 - detaly de lecologiciého predpisu virobce:
rvalitatviil ¥ida A:
podrobng specifikace v Technicks zprive:
1. lepic! stéria 1 4 mm: e
2. lepeind izolace XPS = 0,038 Wim.K 1. 160 mim kotvend hmozdnian
85,90 _
1582 255,00 431642
8.40
282
0.50|
2.70{
0.6}
0,80}
0,80}
0.20
026
0,10}
1692
95790 1 oaa.ool (] 74uoH
. Senkowsiv omitia silieonovi caelopiodnd probarvand 1, 1,5 m
s viiresd pahie - viméra 2mifens Inesiicim programem:
|801:181,1 151,10
EIE‘!&A 182.40]
803:150,1 159,10]
804:40,6 40.80]
805:143.7 143.70]
.m,m.mﬁwm-mml I
m2 78,50 730,00 85 114,42
Z5 - dotaly de toctnaogichiio pfecpisy vjrobcs:
ivaliativl ids A:
specilace v Technicks Zprive:
142°1,261°30°0.28 257
,8642°1,78)°11°0,.28 _1:4_1
W04:(0.9+2°0.9)2°0.28 151
WOB:([2.4142°2.2)°4°0,28 7.83]
WO7:1,1442°1,3)°3°D.28 3.14)
10.842°1,26)°2°0.28 1.92)
{0.36+2°0,8)°6°0,28 3.56]
0.7+2°089)°1°0.28 [
W10109¢20.34)1°0.28 044)
|wi310.67420,88)"1°0 28 o8]
|Mezisoutel £2.80]
[D01:0.5+2°2,12)*1°0,28 1.44)

Zpracovéno programem BUILDpowes, © RTS, a.s. Strana 6



Soupis praci

Stavba : 1065 SEN budovy Obecniho tifadu Chotovice Rozpodet 1
Objeid : 80 01 Architektonicko - stavebni feieni Architektonicko - stavebn] fegeni
P.¢. | Cisio polazky | Nézev poloiey MJ_| mnodstvi | cena/MJ | celkem (KE)
D02:{1.0+2°2,05)°1°0,28 1.68
D03:(1,6442°2.7)°1°0,28 1.97|
D04:(1,6+2°2.3611°0,28 1.74]
DO6:(1.28+2°2.23)°1°0.28 161]
D07:(0.95+2°2,02)"2°0,28 278
D08:(0.8+2°2.52]"1°0.28 1.68|
Mezdsoubet 12.80
61 |622421493R00 | Dopiiy zalepl distatnl ki s ten. | m 2360 210,00] 4 956,00
jrohy phistaviy:5.9°4 23,80
62 [622422311R0D |Oprava wiiéich omitek vipen. iiadi T, @5 30 % T m2 400,10 129,00] 5161290
die viirest pohiedt - viméra zméfer kresiicim programem:
501:161.1 151.10]
I_ggs:mn 189,10
506:89,8 25.80
T‘mn‘ﬁ: [Oprave Wdfiich ormiiek wipen. Hack T, o 60 % _m 187,10 167,00] 3124570
dis vikresh pohiedd - vimira zméfens icesficim programem:
-163.4 163.40
507:4,0 480
508:18 18.60]
B4 [622432111R00 sidn dekorsfivni | m 2490 €34,00 17 25060
€.00
18,60
61,10 166,00] 10 081,60
1,10
za.ggl m.oul 443220
6,00
|
18.80]
3 | 1130
8,00 200,00 1 200,00
1,00] _ 6000.00 800D
7 200%
£01] uo.onl 901,80
(X
055)
0.82]
0,78
0.84
0,96
0,
& | - 901,80
867,80 45,00| 29 042,00
140,40
1894.2-18) 43.20]
1263543 6454348 +5+54T0H+4B(7-1.6] 29000
BZ1:1511-1.8 130.00|
NI1AZ(T18) 62,40|
18%7-1,8) 93,00
71 [641941381 Pfipintek za ka3t misic poutl leberd & pel. 1061 w2 173620 18,00] 3123380
misice:367.62 1738.20
S41941851 Is3en! iehTad s pedehemi 4. 1.5 mH 1O m [ me 067,80 25,00 21690,00
-18) =] 140.wl
1874.21) Q]
V1243542 5454348454804+ 10+8+5407(7-1.8) 380,00
lgt‘ls‘(ﬂ-tl) ’1'_"1{
112%(7-1,8) 6240
18%7-1 93.60{
B41855001R00 iehiod pomocnd, v podiahy do 1,2m ] m 79850 .00| 19 600,00
1LNP220"2 44000
2NP:802 160.00]
3.NP287 106,00}
4 |944844011R0D |WMontid ochranné sl 2 vidken | m2 867,80} 4,00} 347040
-1.8) 140.40}
184.2-1.8) 220
BV:{1203.5+3,8+5+348¢546+4+10+4+5:18)(7-1,0) 300,00}
Isz1:16%11-1.8) 138.00(
N1:12°7.1.8) 6240|
187718 93,80

Zpracovéno programem BUILDpower, ® RTS, a 5. Strana 7



Sou i
Stavba : 1086 SEN budovy Obecniho Giadu Chotovice Rozpotet 1
Objeld : SO 01 Architektonicko - stavebni fegeni Architekionicko - siavebni Fegeni
P& | Cislo Nézev pologky MJ | mnoZstvi | cena/Mi |  celem (k&)
75 |944844031R00 [Pripiatek za ka2dy mésic pouZiil SH k pol 40711 m2 172520 130 225576
2 mésice:867.6°2 1735.20}
76 [944944081R00 |Demonta2 ochrennt s 2 umdlych viaken [ m2 857.00| 200] 178620
J2:Z747-1.8) 140,40
187(4.2-1.8) 43.20)
EV{1243,543 5+543464546+4+10+445+8)°(7-1,8) 290,00
821:15%(11-1.8) 138,00}
N11297-18) 6240|
L 18°(7-1,8) 8360
94 Lesen/ a stavebn] vytahy | 119 326,66
Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach
VySHiabnl budov o vykce podedi ned Am s 1,00 2000.00) 2000.00
stavbu gePOOSE g 1, 6 000,00 6000,00
s ]
95 Dokontovac] konstrukce na pozemnich stavbéch 8 000,00
3 Ostatni _|
79 [08T1 Zpracovini dodavaisisks dolumentace s 1,00] 1000000 10 000,00/
80 [OBT2  |Blaticky oohled ph bowracich pracech s 1,00 000,00} 000,00
Celkem 2a [958 Ostatni ? t 16
3 Bourénl konstrukel
81 [p62052211 | zdiva 2elezobetonoviho naczaiiedoveho | ms 157_5' 2648,00) 4771876
vietnd pesir2*12.6°0.5"1,5 18.75
82 [963016111 % podhiedu SDK, mu! %ce., Iopedt. 12,5 mm | m2 1:.lo| 87.00] 118320
2.NP - ozn. 2:136 13,60
(5] 111 DMTZ podhiedu SDK. kovovl kce., TXopiest. 12,0 mm + I
[polystyren seblony m2_| 62,20 87,00 454140
2.NP - ogn. 1:13,1439.1 52,20/
(7] B wnmqﬁ“ 1 x pikst, 15 mm | m 20,00 &7.00] 1740,00
de 1.NP:20 zo.ml
1331R00 |Uvoindni zhlavi ¥amu, 7e3 cihel, 6,06 m2 | 33.00] 204,00) 937200
de PD:33 33,00}
] Vyvisen, vyboursni vypinl evorl Vg wilinine parapet
l 2 no.u‘l 155.00' 17 10233
W02 1°1,26°30 37.80
W03:0,85°1,76°1 1 18.46]
[W04:0,9°0,6°2 1.82}
W0E:2.41°2.2°4 21.21|
IWO7:1,14°1,3°3 4,45
W11:0.9°1.26°2 277
Mezsoutel 83.20)
WO0E:0,42°0,88°6 2.22|
70,80°1 0.62]
W10:0,8°0.42*1 zg‘l
3:0,67°0.88°1
Hezisoutel 381}
|oor:0.972,12"9 181}
390
18|
354
2,5}
=
227,
ezis 22.73}
20 Eonstreia] T e
80 [Posiupné vicefad podchycenl sroph do 3,6 M pouze montiZ @ I
Umal - Pazivo ve specifikect m 82,50 225,00 18787.50
1L.NP:4+11 16,50
2NP:12.5+428 5+12.6+3 5+4.6+10 $8.50}
(7] 11821 sbisteni shin paiubkami s rodlem ev. omitky ] '
2 4080 98,00 397080
de - zmitens iresiicim
504:40.8 40,
3] 15241 omilek vidisich MVC v sio2it. 14 do 30 % | m mm' 1,00} 7201,00
151,10}
189,10)
%050}
1.7.10} 28,00] 220,80
163.40]
450]
18,00}
S78015281R00 |Oulent omilek vidiich MVC v siodit 1-4 0o 100 % | m2 61.10] 44,00] 288840
| vikrest ponie - vmére zméfena kresiicin programen: ]
509:81,1 61,10
S79071136R00 |Obi1éni, odmadién] a omyll fasady Sakovou vooou | m2 648.30] 15,00 872450

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, as.
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Soupls praci_

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, as.

m
Stavba : 1086 SEN budovy Obecniho tifadu Chotovice Raozpotet 1
Objekt : 80 01 Architektonicko - stavebni feSenl Architekionicko - etavebni fegeni
P& | Clslo pok Nézev polo2ky MJ | mnodsivi | cena/MJ celiem (K&)
die vyires(i pohledl - vyméra zméiene iqeslicim programem;
£01:151,1 161,10
|802:163.4 163,40}
[803:159,1 159.10]
|s08:89,8 80.60]
Jeo7:4.8 4.20)
|soz:18.0 15,9g|
809:61,1 81,10
93 |605960026 - fodny, hranoly, pricra podpémé konsirukce 1 m 2,30] 650000 14 650,00
die plidorysu 1.NP:1 1,00
de plidorysu 2.NP:1.3 1.30|
Celkem za |97 PrordZen otvorg | 62 569,80
Dil: [99 Stavenidtni pfesun hmot
4 [099281211R00_[Presun hmol, opravy will pissfo) viiky do 25 m 1 229,98 125,00 20 097,48
Celkemza |99 hmot q 29 897,48
Dil: [711 izolace proti vodé
[ 55 [711212198R0D  |Nalr hydrolzomen! prod ivoes Hilmen | m2 c1,1oi 319,00] 19 480,80
de vyizesil poiedt) - vymira zmé’ena iresficim programan:
809:61.1 81,10}
96 [799481Z72RZ1 ieolece Yakowh, ochrannd texilie sviské veetnd Godivity e l
300 gim2 m2 | 8110 61,00 3118,10
die vyigesd pohledl) - virnéra zméfens iresiicim prograrnenm: ]
809:61,1 61.10)
67_{896711102R00_[Plesun ot pro izolece prof vouk, vidhy @ 12 m |t 0.72] 583,00( 422,82
2a 1 irolece : | 23029
Dil: [712
798 71221111900 Podkdechi asfaliovy ZolEn! pes pbiim | m2 100,85 11.00] 1107,15
‘ HONSIUKCT 1 24345,65+145,98412,32+12,28+46,67+6.0747 36 73,19
10.72+7,14 17.86]
807:4.8°2 0.60]
99 [712341858RT1 [Povielovd layiine sech do 107, pm-mnmm-mwl l
ve specificac) m2 285,38 114,00 3252009
rovrd s¥fachy:11,74°12,28°1.06 151,38
17,01°6.6*1,05 47,84
7,94°10,72 78,54
807:48°2 9,60
100 (6285225021 z M.wﬂlm:mmmm I
biidicl, 8. 8,2mm e 328,16 170,00 85 787,81
secty:11,74°12.28°1,06°1,16 174,08
7.01°85°1,05°1.18 8502
7.14°10,72°1.18 88,02}
mml 18 067,16
733,00 148054
LT e 1
u.wl 1071140
m.ool 683850
u.oo, 7w rruoi
sidecbe RO2 - 3.NP:186,1+18423,5+21.7+17.8+30,0+8.9
100 | 2aiace miner. feulmnd do duin Famovich 2000,00{ su«o1
zolece = 0,037 Wim.X §. 340 mm :
aidecbe RO1 - m.&. 20.21,22:(3.149,141,2)°0,34 1.84
107 [713790313R2 voind, pralspeni @tz cleviend fille l - l H
m2 308,04 00 18060.44
206.04
| m 81.81 730,00| 6431058
7492
tropnl 2divo vidieind v fezu C-
511,3411,541.510,445,8)°0,5°0,24°1.02
2 191,70
o124 %
I m l w.ul m.ool zsas.zo,

Strana 8



Soupls praci
Stavba:  |1066 SEN budovy Obecniho Ofadu Chotovice Rozpotet. 1
Objekt : 80 01 Architektonicko - stavebni Fedeni Archileldonicko - stavebni fe&eni
_—
P& | Cisio Néizov pologky M) | mnc2eivi | cena/MJ | celiem
M 123R00 JOBSHn! stivajicich dievinyeh konstrukel mecharicky +
fungicidni nas¥ik m3 23,19 450,00} 1043326
504:40,6°0.1 4.06]
S10B790 e, n..__.l"-"
skiadbe R03(72.6+130,3+5,6+16,6+3,3+1.1+1,146,8+1,6)°0,06 1242
7112 |762111811RE0 |Postuprh demontaZ s1n z hranohd 1. 200 wen T m2 142,70] 32,00 459840
de - ¥jméra zméfena kresicim programem: ]
805:143.7 143,70}
113 [762211810R00 | Demontaz paviet] [ m 320 11000] 385,00
2.NP:3.5%1 3,50]
114 [762341210RT3 lmmmmnmmmummm l l
doddviy fezve, prioa §. 22 mm m | m.wl 223,00 17 840,00/
sidedba RO3 - de 1.NP:80 80.00
115 [762341819R00 Immmmmwm:mmm | m2 80.00] 2,00 1780,00
sidadba RO2 - de 1.NP:80 80,00}
116 Bpojovac! 8 ochvanné prosiedky pro stechy | ma 1,76] 850,00 1486,00
bednéni:80°0,022 1,76
117 | 76251, T4 |Polo2eni podah uummdodmy.ouuoml I l
323,00 9487170

m 2-_4:.4
aidecbn RO2 - 3.NP:168, 1418423 5+21,7417,8430,948.9 .90
118 {762521105RT2 mmmmmmm.mmml I
18 mm

19

skiodba RO2 - 3.NP:166,1+18+23 5+21,7+417,8+20 948,90

E4s3 @.nvenych prvih strepll a krows e pepisu @
v PD vieind slevebnl price I m3 18,50) 13
NP ] 12.00,

120 |76 Spejovaci 8 ochranné pros¥ediy k polokent podiah |_m3 11.1.' 188.00{ 202163
Josa:284°0,04 11.30
| °0.048°0.0242,5 0.82)
121 1 sheprice dikydo 1m | nn 33.00 47,00} 1661,00
e PD:33 a.oo'
122 [Tezsaiet Demonia2 pocbijeni s omikou [ me_ 263,70 38,00 940,80
shiacbe RO1 - m2. 20,21,22:3,141,141,2 ml
Imnmn 8.40
sacbe RO372.9+139.946,8+10,643,341.1+1,146041.6 w@i
Mezsoute! 245.30)
123 | 762641313500 Ioumnu prienych ebidedl s¥n s amikou [_me 10| 2.00] 4522
2NP22,4°3 14.40]
124 | E481 & -noarsich prvied s4n Gie POpPISY 8 roEsahy v I I —l
slovebni préce m z.ml 13000,00 28 000,00
[die plidorysy 1.NP:1.2 1,30
810: 1,00]
(135 |

[1D6.7,14410.7248 8748 .27

aplechowini 8 500 mm, €0 30" m

KD3:7,14+10,7246,87+5,27

764352810R00 | DsmontaZ . rovTsych, 1 320 hen, 0o 30 m

1200]

784301820000 |Dementd2 26wt 18y, 13 250 a 330 mn, de 307 | m

58

a[aﬁlﬁ[ﬂs

1 Damontik? oplechovini od 100 o 330 num | m

forvak KD1:

21 19

JW02:0,85°11

:0.9°2
41°4

JT:1,14%3

w1109
wos:0.26°¢

[Woe:0,71

w91

w067

Jprvaik oe:

26,00|

1°11
733 | m‘l%wm"un oc 330 00 500 mm [ m

KD7:7.36+8.8

gl2fel lslsislslslslelsiale) 2 ii[iiliiﬁ

30,00

134 [764454201R00 DemontAZ odpednich trub kuhowych,C 75 a 100 mm ]— m

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, as.
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Soupls praci

Stavba : 1066 SEN budovy Obecniho (fadu Chotovice
} H 80 01 Architektonicko - stavebnl fegeni

Rozpodet 1

Aschitekionicko - stavebni fedeni

Ps. | Gislo Nizev polofky MJ_| mnoZetvi { ocena/MJ { celimm (ig)
1 K045 11,00
135 [ 76445488600 [Dmiz+ zpsind miz edTovych svodb Oprava kotven] I m 26,00] 185,00] 4680,00
I R T 24,00
136 |764731113RS0 [Opiechovani atiy ré 500 mm, poplastovany plech typovy ] l ,
m 16,86 450,00 7137.00
KOT:7,36+8.5 15,85
157 [764731116R00 | Zakonbenl hydroizolacs U Tdl - Iypove Teden] Zakontont l
pfilacnou iktou - poplastovary plech m 17,50 12).00l 2 100,00
KD6:5,5+12 17,50
138 [764731120R80 okapové hrany - popl plech s 250 mm - typove I '
reden! m 30,00 210,00 300,00
KD5:7,14+10,72+6 874627 30,00
130 [764780624R00 | Opiechoviinl Grewindho &t & 400 mm popissioverny pioch ' l
m 24,40 380,00 9518,00
K08:12.2°2 24,40
740 [764808107 Kotiik Siabovy - popiastoveny plech s 2,00| 354,00 708,00
141 |764508104R00 ‘podokapni ~vellkost 120 mm poplastovany piech -
m 30,00 430,00 12600,00
K03.7,14+10.72+8,8745,27 uﬂi,
142 [ 7645081 |Odpadnl Wousy kniové , b 100 mm popiasiovany prech L_m 11.oo| 470,00] 6 170,00
143 [764908307R 330,00| 16434.00
144
uo.ool 4 180,00
145 [908784102R00 |Presun hmol pro i 808,00 ™
|Cefemza iy X]
1 1816R00 24,00 181040
78600RRO0 160,00 1073800
7.10)

148 [9986785102R00 {Presun hmol pro rdd, vy do 12m

04:40.8

5411821R00 [D bisden) stin petubicam
V50 [T0A1182TROD  [Darvoniet ooiod st pakslearmi

810071

181 | $142N00 [Obiod nad & m2, aglomer. desky 6o 1.5 m2

2

m2
b - Zméfena knesicim pro

)

82 | 210800 D2+ 2pding monkil podhiedd | m2
14 1480
763 [7964T0011RAA [Oidad sidn paro- pakibky SMAD, ez,
rost l m rno, m.ool 40831.00
= Vjméra smétena kreskcim programen:
810:67,1 67.10
14 19 Repase devinych ohen, 2 5 vyminou prvid I '
m2 414 120000 497088
ANPD.60.9°241,32°1,1872 414
mm, prvak
s i.ool _300.00 1600,00
; m2 20 508,00 21 008,67
f e vikeresd potied)- vimira zmiens kresicim prograrmen:
42,83]
mwmwhmnum | I 144] 708.00] 162221
R S e Gl R | SRR G [ s )
ocel, konstrukce + plech viph -
rm 1,00 1zoo.ool 1200,00
1.00

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS,as.
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Soupis praci_
Stavba : 1086 SEN budovy Obecnlho tifadu Chotovice Rozpotst: 1
Objeld : S0 01 Architektonicko - stavebni fedeni Archilekionicko - stavebn] fedeni

P.é. | Cislo Nézev polozky MJ
159 |71 00 {Dvifka uheine 700/400 - ocel. KoNSTUKCE + PHech Vipin -
perforované - vitréni s
|1.pP- 2032

160 [767832136R00 [Lensé ocolové sCchoai T ks
[viz visres vipis prviti - 204:1

|schodnice 2x U 140 delky 2.3 m:

{stpné pororoft 300x14100 mm - 6 ks:
lnmmwuusoommnm-zmmmmmt.
s0r3:

2 x vrtand zaidedové pata 300 mm:
jocelové piciny plech 2. 10 mm - 200x200 mm:
2rovd :

181 [767096801R0D |Demonti2 afypickych ocslovich konsy. do 60 kg 1 kg 245383 6,00] 12283,15

ocel mitze - viz ypis prvici2458,63 2458.63
162 [767998886RS0 JOmt2 + zpétnd monta2 balkonll veend kowvicich prih | ws 200  500000] 10000,00

21,00 .ool 20880,00
2100
80 960,00 247403

. 247,18

cana / MJ callam (KE)

uo.mk 170000

25000,00| 25000,00

s[5 E

&
i
&
£

Uw = 0,8 Wim2K:
UL = 9.1 WATCK - plasiovy ekenni rivm:
vitini  de CSN 720540:
Kouéni celoobvodové, Eapoiohové:
|Barve exterier - folie nbas deker cPevo:
[Barva interier - b
Inepojeni ria okoln k die normy:
jod interier - paretisnic! piska+Ti vrsvesparepropueia.;
|vooousns » wiolésne paska:
ETICS petaten pfes rém:

¥ Technicih zpravé & Vypisu vjpinl obvorls
11120720 37.80]

[wo2:0,85°1,76°11 10.«{
IW04:0,9°0,92 1,62
wo6:2,6172.24 2121)
IWo7:1,14°1.3°3 4.45]

JW11.0.8°1.26°2 227
186 |769611112800 [Monie2 a dodévka sken piasiovich te pepisu viping oiverd l
= 1,1 W2 me _2.81) 4987,00 1899140

| Mastové eime. slaviravé, siipdct:
ieoiatnl evajside:

Uwe 1.1 Wan2K:
Uf = 1.1 WAn2K - plasievy skern) rim,

° Spérové vévini * de C3N 730640
m.wm:
Em-mnﬁgwm:

| Barva interier - bid:

napcjeni e ekein! o de nermy.
NW-WMTIWW.:
[vodatisné & wiirctband péska:

ETICS pletaden ples rim:

v Technicis & Vypisu viphnl ovorl:

0.42°082°8 22
[wos:0.7°0,80°1 0.62|
[wi00970.421 038]
30,67°0.881 059

167 [769611114800 [Monté2 a dodévis dvel] mmmwmﬁwj
m2 2 10 370,00 22572482

nepoleni na okolni konstukee die normy:
od inlerieru - parotsnici pdska+T| vrstva+paropr A,
vodotésnd a vétrolésna pasia:

Zprecovéno progremem BUILDpower, © RTS, as. Strana 12



Soupls praci.

Stavba ; 1066 SEN budovy Obecniho tifadu Chotovice Rozpotet 1 ]
Oblek : 80 01 Architektonicko - stavebni fedeni Architekionicko - stavebni fesen! |
P& | Cisio polaziy Nézev polozky MJ | mnozstvl | cena/MJ |  cetkem
[wystém ETICS petazen ples rim:
k specificace v T Zprive » Vypisu vipil ovorl:
D01:0.9°2.12°1 191
D02:1.9°2.05"1 2,50
D03:1.84°2,7°1 4,43]
D04:1.5°2.36°1 3.5_4'
D06:1,28°2.23°1 285
|po7:085°2,022 u_4l
227
2vé prvky 2 plasty [__ron 623,08
ysové a parketové
wm-mmmvmnml I I
m2 16,30 630,00 8 109,00
2 NP:(9+3,542,8)"1 15,30] B
] 8 109,00
10,50 u1zno| 6 mnoﬂ
10,50}
[ 643,00
4,oo| lle.nol 2420,00
4,00|
1 242000
171 |T04 161401 podkdedu nétérem 1 x T m2 748,71 14,00] 10439.57
|8DK:85,84248 348.4+434 4 252,00
| $auk wnitni, 174.291490,141442.66+484.72 2181
172 _m1m1ﬁ'lunm e, bumL'_Zx | m2 74571 41,00] 20574,19
BDK85,8+248,145,4+34,4 m.onl ]
Bk vritl, Spelety. opravy:174,201490, 141542 86+84.72 291.81]
J2xmee m2 m.:o, 68,00 Q1N
1.NP-(4.346.27+6 8242+2,8142 8113 74,13
348,18)°3 27.64)
8+4,648,44)°3 83.02|
(11.5+14411410°2+8 545 5)°3 miﬁgl
lg_agmm.lﬂ]rrmn.m.a)m 7740
(3.379+1,5]°34{1,649.1°2°34(4. 943 38) 23 89.48]
|rezsoutat ££2.87)
[2NP(2 0004.0°2°2.5¢4(4.2+0 96)'2.6+(4 52428} 28 $3.93)
gu‘amm 5+1.2)°2°26 42,50
5.5°2+4,88)°25 %.201
4434 14.80]
. |Colcom za  |7804 ] ; AR RS R SR ol 412627
Dil: [M22  |Monti} sdélovaci a zabezp. technik
174 [Mz22 Dod Tubeka ]
N e il IO
Di: .II_ [Presuny suti 8 vybouranych hmot
175 [978990201R00 [Poplatek 2a aidécia) sull -azbesiocemeoniovs viTobky vEsing
(advery & menipuisce s azbestem re sisvol 1
176 MWM-Mma:N e 1.9 1
77 m [ Woprave oull 6o 10m ]
178 Pl\hhkkmmwunWSM 1
179 derovnd premisiini sul ne Sidbdio 00 600G M 1
180 mnwm‘lm-mmn 1
| 181 [679G00061R05 " |Popiatek 2a sl sievatrd sl 1
' mza D suny sut 8 vyboursnych hmot

Zpracovéino programem BUILDpower, © RTS, as. Strana 13



Soupis praci
Stavba : 1066 SEN budovy Obecniho fadu Chotovice | Rospotet 1 S
Objekt : SO 02 Elektroinstalace Elektroinstalace )
%
P.2. | Cislo polozky Nézev poloZky MJ | mno2stvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |M21 Elektromontaze
1 m21 Elektroinstalace montéZ die samostatného vykezu kus 1,000 132 769,00 132 769,00]
2 |m211 Elekiroinstalace materi4l die samostatného vykazu kus 1,00] 207 309,00} 207 309,00
Celkem za |M21 Elektromontéze | 340 078,00)
Strana 14
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SOUPIS PRAC] A MONTAZi

STAveA:  Snifen| energeticksé narotnostl
budovy Obecniho ifadu Chotovice
éAst: D 1.4.1 Elaktrolnstalace a ochrana pled bieskem
JKEO: 0
Pe. | notpanry Pevis w | Mot cena | Cons ootem
ELEKTROINSTALACE - MONTAZE CELKEM 132769,00
Elektroinstalace
1 20001 Montéc plistrojové instalatni plasiovs krabice v provedent pod omitiar ks 52 85,00 4940,00
2 20002 Montd? phisirojovs instalatn! plastovs krabice v provedeni do dutjch stan ks 18 £5,00 1710,00
3 20003 m m wk;:{-mi plestové krabice o primén 88 mm, v provedeni pod omitku, e 25 85,00 2375,00
5 20005 Montd vypinate v proveden| pod omitku & Fazenim 1, véeind zapojent vodié ks 1 35,00 25,00
8 20008 Montdz2 dvojvypinate v proveden! pod omitiu s fazenim 5, visind zapojen! vodial ks 4 42,00 188,00
7 20007 Monti? prepinate v provedeni pod omithu s fazenim 8, wieink zapojen] vodid ks 6 42,00 252.0-‘0
8 20008 mwmbmmvmmlmommmmmmwmw ks 5 42,00 210,00
12 20012 Montd2 » zapojen! Infrepasivniho sutometikiho spinace ™ 3 110,00 830,00
14 20014 Monti2 jednofikzové zdsuviy v provedant pod omitkus vistnd zapojent vodits ks 4 83,00 569,00
16 20016 MontdZ kabsku do 254 pevné m 16 21,00 315,00
7 20017  Montd? kabslu do 3x4 pevné m 810 21,00 17010,00
18 20020 Monté2 kabelu do Ex4 pevné - m 197 21,00 4137,00
18 20023  Monti2 kabehu do 4xS pevné m 315 21,00 ©815,00
20 20024  Monid? kabelu do 4x10 pevnd m 45 31,00 1385,00
21 20025  Ukonden! dritu do 10mm2 m 435 14,00 6090,00
22 20028 Montit protipatimiho prostupu E60 ve stavebnl konstrukei m2 02 280000 580,00
24 20000 WWM.MWMIW.RMIMD s 1 2%0,00 230,00
2 20030 Monti eleldroinetaladni vidddac! Kty 20:x20 8 vitkem m 25 85,00 1375,00
2% 20031 Montd2 - siekirolnstaladni vidédact Iibty 40620 s vitkem m 46 £5,00 2530,00
7 20032  Montke kovové phichytky s padmi odoinosti ks 82 23,00 1718,00
29 20034 Monté2 hmokdinks HMB + vrul ks 215 11,00 2265,00
20 20035 Zpracovini sadry elekiroinstalaini kg 2 2,00 124,00
M 20038  Pausitl zoladni pdska ke 3 100,00 300,00
2 20037  Montde - Smrifovaci butivia 20mm sada 10ks ke 2 820,00 1640,00
3 20038 Mot - Btehovac! pések 2,8mm/200 ks 3 48,00 138,00
34 20039 Monti - Bvorka na spojovéni voditd 2x1-2,6 ks 2 11,00 352,00
] 20040 Manti - Svorka na epojoviin! vosied 3x1-2,6 ke 2 11,00 286,00
3 20041 Vysaldini rjhy v ciheinych 2dech hioubka 3cm #iTke do 3am m 123 55,00 6765,00
& 14 20042 wpmﬂ-unmmwvmmenhmaunlmm:mmmm m 123 82,00 10824,00
2 20043 Demontés » Mkvidace stivajicich rozvodi ™ 1 2200,00 2200,00
» 20044 Revize o, zsfizeni ks 1 €800,00 500,00
40 20045 Zkoukia @ prohiidka razvodnych zafizen ks 1 1300,00 1300,00
41 20046 Vypracovini dokumentace skutetného provedent ™ 1 5500,00 500,00
42 20047  Prodkolen] absiuhy ks 1 1600,00 1600,00
43 20048  Plesun materidiu ks 1 7000,00 7000,00
a4 20045  UkonZan! dnitu do 6mm2 ks 10 11,00 198,00
45 20050  Ukondent dritu do 10mmz2 ] 2 11,00 22,00
46 20051 Ukonen! kabelu do axdmm2 ks 17 14,00 238,00
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2237

2211

2283

2285

2288

Ukontenl kabelu do S5xdmm2

Ukonéenl imbeiu do HEmm2

Ukentenl kabelu do 4x16mm2

Monti2 razvodnice do S0kg

Monti? rozvodnics do 100kg
wmﬁmmm,wmwﬁmw,mmmammmmmﬁ

Bvitidia

mmﬁmmmnm:mrﬁmassw,lem

mpmmmmm-mmnlmwmwymmmmzxmwamm.w
osazen! 2doje

MontaZ nésténného nowzového svitidia vietnd nalepent piidogramy se smérem tniku.

Rozvaddt RE {10kA)

MIm.Wmmmmmeﬂmm:
rozméry 600 x 1845 x 210 mm

mlmommmwuvmwm.
rozméry 600 x 1845 x 210 mm

Instalace jednoptlového fistids do 63A véetnd zapojeni
Instaiace tHipiového fistide do 63A véainé zapojen!
WMonti2 Fadové svorky 10 mm2

instaiace iitelas nia abel, vietnd jeho popisu

Montd2 propojovac libta prop. 3G 16T67,3p6Y/16mm2
Monti? nulové iisty nulovl, 10mm2

Rozvadii RS (10kA)

mlmmimuuﬂmm-mm:

865 x 160 mm, vietnd montéini desky

instalace Wavniho vypinal 40A%3 na lidtu véstnd zapojeni
Instalace a zapojen! kampakdniho svodite plepiti tid B+C
Instalace jednopolového istite do 63A visind zapojeni
Instalace Hfipblového jistide do 83A vieind zapojeni
mmm-mmmmwi
Insisiace propojovac! kity

instaiace plidsvnd sbéme PA

Popis plistroi e clouhd

Prolokol o lamové zkouics 8 kompletnosti rozvadécs
Vyrobni dthek

Rozvadét 2.2

Sestaven plasiovi zepuiting rozvodnice pro 36 moduld
mmmmwm::mmmw
Instalace 8 zapojeni kompakinihe svodiée plepdt tfid B+C
Instalace jednopoiového fistite do 63A vistnd zapojeni
instaiace proudového Sylpdiového chrinits véeind zapojeni
instalace propojovact ity

Instalace piidavnd sbima PA

Popis pfistrojh & okruhl

Protokol o kusové zkouice e kompletnostl rozvadle
Vyrobnl #titek

§ § 5 T 857

&
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1
14

a7

10

19
12

10

05

14,00
14,00
18,00
§50,00

330,00

220,00
220,00
220,00

110,00

14,00
196,00

1100,00
1800,00
12210,00

3860,00
1760,00
220,00

210,00
110,00



JPIS MATERIALOVY gy POLOZeK
)

"™ oy ooeemattninoss
x: D141 Elettroingalyc,
M"M*Wwamwmmam“mwmmmmﬁw nézvy, specificial nzneden zbodi a
P& Jusg Polasiy Popis m Jouins cane Cans celiem
ELEKTROINSTALACE - MATERIAL CELKEM 207309,00
Elektroinstaiace
1 10001 Fiistrojovs instaistni krabice plastovi, v provedsn pod omitky, 52 9.50 484,00
2 10002  Phistrojovi instaleini krabice plasiova, v provedent do dutych stan, 1 2450 441,00
S ey e pariok, st 8 v B oaw
« 15005 memm m mp:: omitku, 10A/230V, barva bild, pisstové proveden, ' 192,00 122,00
. e sp«memgz:n rrsw:’dwmll Pp;g omitiw, 1047230V, barva biis, plestové provedent, ‘ 175,00 700,00
3 T spmmm p-:mm ;2-: omitku, 10A2230V, barva biia, plastové proveden!, e 142,00 52,00
7 10008 m m % omithu, 10A/230V, barva bilk, plastové proveden, 5 174,00 #7000
[ 10012 infrapasivi auiomaticy spina 380 stuphd IP44 3 1107,00 3501,00
® 10014 mwmm#w pod omitiu, 18A7230, a 105,00 451500
10 10018 CYKY 2Ax1,5 16 9,00 135,00
" 10017 CYKY 2Ax1,5 265 18,00 4240,00
12 10018  CYKY 3Cx1,5 815 16,00 8240,00
13 10010 CYKY 302 5 295 22,00 480,00
1 10020 CYXY 5Cx1,5 5 22,00 1870,00
15 10021 CYKY BC2,5 67 33,00 2211,00
10 10022 CYKY BCnd 45 84,00 2430,00
17 10023  CVKY 4R 315 01,00 19215,00
1 10024  CYKY 4Bx10 45 8,00 4410,00
] 10025  Vodié CVS amienaiuty 420 19,00 7980,00
20 10026  VodiZ CY10 aslencliuty 15 20,00 420,00
21 10028 Prolipcdimi prostup EBO ve stavebn! konstukei 02 290000 680,00
22 10020 mm.mmmmnwmm 1 196,00 190,00
2 10030 Eiskiroinstaintn! vkiidac] Bta 2020  vitkem 2 182,00 4800,00
24 10031  Bekirainatalatni vidadec! ikt 40x20 ¢ vitkem 4 18,00 738,00
28 10032  Pichylia KOPOS 710 82 26,00 1352,00
2 10034  Hmosinks HMB + yrul 218 4% 967,50
7 10035  Sddrm slektroinstalatnl 5 12,00 80,00
2 10038  [zelatnl pisiaa 3 1,00 3300
» 10037 Smrifovacs butika 20mm sada 10ks 2 435,00 870,00
30 10038 Sishovac! phssk 2,6mm/200 ] 2500 76,00
» 0039 Bvorika na apojowini vedit 2u1-2,.§ 7.00 224,00
2 10040 Bvoria na spojoviini voditd Jn1-2,5 2 8,00 200,00
Svitidia
. " Tam-vlm-mvymwhmw.mmnmm-rsz:asw.m-m. S — st

mmmm-m.mm-uqu-mm-mmphﬂtmm-
modnost ¢ 43 - zavé
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K ] :I.tldom: tileso svitidla z blle lskovandho ocslového plechy, difuzor z
opdlového , izolace 1, IP44, & y kompakinl zéfivka 2 x 28W22MV s
slekdronickym pfedfadnikem il o) b

Téleso svitidla - y plast & oplickym Wylem, vodice - 850°C, bateris - Ni-Cd,
samosistnost - 1hod, pfikon - 3VA, § vzdi 35m, napdjent - 230V/S0Hz, doba
potfebné k nabiti 12hod/thod provozni, index kryti - PGS, vybava - autolest, monti - phisazené
na zed

Elsktromérovy rozvadét RE (10kA)

Ocalopischovi elskiromé titadé v zapulténném provedend s razméry 600 x
1845 x 210 mm

mmmwmmluvmﬂﬂmﬁnpmm:mmﬂymx
1845 x 210 mm

Jistit jednopéiovy 82/1

Jistit Wipdlovy 82073
Jistit tfipoiovy B25/2

Gvorks Fadovd 10 mm2
Stitek bez népisu

Lista prop. 3G 16T57,3p60/18mm2

Lifta nulové, 10mm2

Rozvaddt RS (10kA)
kmmodﬁuvmwm-mwmex1mm.

Vs moridént deky
VypinaZ 40A 3pSiovy na Sb
Kompakini svodic plepét] #id B+C, impulsnl prowd na jeden pol 12,5kA
Jistié jednopoiovy B10/1

Jisiit jegnopdiovy B18/1

Jisti jednopsiovy BOM

Jistié thpdiovy D183

Jistit Wipsiovy B2073

Jistis + proudovy chrinit 818/0,0/1/8
Likts propojovaci, 3poi/10mm2/1m
Plidavné sbime PA ¢o razvadbte

Fopis plistrofi) & okrund

Rozvadit R2.2

Plestovi zapibini rozvodnice pro 36 modull (P4D20
Vypinet 40A 3pdiovy na Mty

Kompaidni svodic plepdti ¥id B+C, impuisni proud na Jesten pél 12,5kA
Jisitig jecnopsiovy B1oM

Jigti2 jednopdiovy B18/1

Prousievy chranit 40A/4/0,03A

Lidts propojovaci, 3poi10mm2/im

Pfidavid sbéma PA do razvadite

Popis pFisirojl) a ckruhd

12

1758,00

1103,00

10560,00

196,00

21,00

7.00

724,00

118,00

4962,00

80,00

88,00

8,00

14072,00

10560,00

724,00

1556,00

378,00

405,00

724,00

4630,00

1824,00

88,00

318,00

194,50

108,00



Soupis praci

%
1066 SEN budovy Obecniho ufadu Chotovice

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Objekt : S0 03 Vedlej$i néklady ,
P.&_| Cisio poloziy Nézev polaZky MJ_| mnoZstvi | cena/MJ celkemn (K¢&)
Dil: {01 Vediej§i rozpottové naklady

1 [o1 Zafizeni staveni&té - Ve&keré nakiady spojené s vybudoviinim, l ’ l
provozem @ odstranénim ZS soubor 1,00 20 000,00 20 000,00

2 oz ZkouSky 3 revize- Nékiady zhotovitele na provadéni zkousek a , l
revizi nezbytnych k provedeni dila soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

3 3 Provozni vilvy - Zohlednéni viech cizych vivi zpi:sobenych na ,
stavbé soubor 1,00 1,00 1,00
4 |04 Vytyleni vBech stévajicich podzemnich siti soubor 1,00 1,00 1,00

5 |05 Mimostaveniétni doprava - mimolidné ndidady spojené s l
dopravou materidl(i na stavenisté soubor 1.00L 20 000,00 20 000,00
6 |os |Uzemni viivy - zohlednéni dopravnich omezeni zabort, vefelnych I I L
ploch soubor 1,00 1,00 1,00,
7 Jos Provedeni méfen| vihkosti zdiva pfed apikaci ETICS soubor 1,00 1 000,00} 1 000,00]
8 Joo Projeltové dokumentace skuteného provedenl stavby soubor 1,00 1,00} 1,00]

8 10 Pojiﬂénlshvby-lildldympojllﬂnistlvbydhpodmfnd( L '
2addvaci dokumentace soubor 1,00 1,00 1,00
Celkem za |01 Vedlejii rozpottové néklady : | 51 005,00|
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Soupis praci

l[ Stavba : 1066 SEN budovy Obecniho ufadu Chotovice | Rozp
Obiekt : SO 04 Rozgoétovﬁ rezerva Rozpottové rezerva
P.&. | Cislo poloZky Nézev poloZky MJ | mno2stvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |01 Rozpottova rezerva ve vysi § % z celkovych nakladu stavby
1 [12 Razpotovd rezerva ve vyl § % z celkovych nékiadd stavby l l
kus 1,00] 231475,09 231 475,09
Celkem za |01 Rozpoctovd rezerva ve vysi 5 % z celkovych nékladd stavby | 231 475,09]

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 20



- Zeteplovén] bugoy
VOTERN -Simytet moce
- Sanatnl prace

CERNY 5.1, I
WWW.STAVOTERMCOM - Z8mednicks price

N ku 876/7 1CO 25458805

4202:2 tib;mc 15 DIC CZ 25459805
Tel./fex; 482 751 810 Bank. Spoj.: CSOB Liberec
Tel.mob; 736754900 & u. 180377250/0300
cemy@stavolerm.com

HARMONOGRAM POSTUPU PRACI
SniZeni energetické néroanosti budovy Obecniho Gfadu Chotovice

i. Etapa
Cinnost : tyden 2014, 2015
4950615212345:7!!
| Vyména vypini otvord
Zateplen| podhledt
Terminy realizace :
Zahsjenl 3.12.2014
Dokon&en! 27.2.2016
Il. Etapa
Cinnost : tyden
1|2345073|1o111z.
Vnitini stavebnl priice
Terminy reafizace : )
Zahéjeni 5.1.2015
Dokonenl 27.2.2016
lil. Etapa
Cinnost ; tyden
0)1M]12]3|14]|w]6]17w]1w]2]2
Nshrazeni obvodovych stan
Terminy realizace :
Zahijeni 2.3.2015
Dokon&enl 31.5.2015
IV. Etapa
Cinnost : tyden
1!!!2122!81‘3!3272!2.”31
ni otvord
Zateplenl jednopodiaZnich pristaveb
Terminy realizace :
Zshiijen} 4.5.2018
DokonZeni 31.8.2016

1.6.2015
30.9.2018




